

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на обособени позиции

№ РД 24-... 2018 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 22, ал.1, т.8 от ЗОП, във връзка с докладна записка №80-171-2/22.03.2018г. и във връзка с чл.110, ал.1, т.1 и чл. 108, т.4 от ЗОП във връзка с обявена обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.1 с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи на сграден фонд общинска собственост, както и на други дейности възникнали при бедствия и аварии на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции“:

Позиция №1: Извършване на строителни и монтажни работи в Административната сграда на Община Велико Търново, кметства и кметски наместничества на територията на Община Велико Търново, след възлагане; - с прогнозна стойност - 330 000,00лв. без ДДС;

Позиция №2: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, след възлагане; - с прогнозна стойност - 490 000,00лв. без ДДС;

Позиция №3: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“, след възлагане; - с прогнозна стойност - 200 000,00лв. без ДДС;

Позиция №4: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти на Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ и консервационно-реставрационни работи на обекти паметници на културата на територията на Община Велико Търново, след възлагане; - с прогнозна стойност - 100 000,00лв. без ДДС;

Позиция №5: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на Общински предприятия към Община Велико Търново, след възлагане; - с прогнозна стойност - 120 000,00лв. без ДДС;

Позиция №6: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на други обекти извън посочените от позиция №1 до позиция №5, след възлагане; - с прогнозна стойност - 50 000,00лв. без ДДС;

Позиция №7: Изграждане и ремонт на отоплителни инсталации, газови инсталации и елементи на част ОВК за обекти общинска собственост на територията на Община Велико Търново; , след възлагане; - с прогнозна стойност - 80 000,00лв. без ДДС;

Позиция №8: Извършване на СМР при възникнали бедствия и аварии на територията на Община Велико Търново, след възлагане; - с прогнозна стойност - 100 000,00лв. без ДДС;

Позиция №9: Извършване на ремонтни довършителни работи – обръщане около нови PVC прозорци в Младежки дом, град Велико Търново“ - с стойност - 6 673,40лв. без ДДС;

Позиция №10: „Аварийно възстановяване на подпорна стена и товарна рампа в „Дом за възрастни хора с умствена изостаналост“ с. Пчелище, Община Велико Търново“ - с стойност - 32 028,46лв. без ДДС;

Позиция №11: Ремонт – хидроизолация на покрив ниско тяло на ДКС „Васил Левски“ гр.Велико Търново- с стойност - 10 000,00лв. без ДДС;

Забележка: Обособена позиция №9, №10 и №11 е възложена по реда на съответната й индивидуална стойност на основание чл. 21, ал.6 от ЗОП чрез възлагане на обособената позиция., открита с Решение РД 24-12 от дата 07.02.2018г. на Кмета на Община Велико Търново, с публикувано обявление с ID 828897 на дата 09.02.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация РД 24-15 от 19.02.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново с ID 830770, с уникален номер в РОП 00073-2018-0008, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/562>, с прогнозна стойност без ДДС: 1 518 701,86 лева.

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кметът на Община Велико Търново е публичен възложител по чл. 5, ал.2, т.9 от ЗОП.

I.1.Адрес

Република България, 5000,
Велико Търново,
пл. „Майка България“ № 2,
тел: 062 619513; 062 619229,
e-mail: mop_vt@abv.bg,
факс: 062 619 231;

Място за контакт: Дирекция „Обществени поръчки“:

Основен адрес на възложителя:

<http://www.veliko-tarnovo.bg>

Адрес на профила на купувача:

<https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/562>

I.2.Вид на възложителя и основна дейност:

Местен орган с основна дейност – Обществени услуги.

II. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

II.1. Обект на поръчката – Строителство;

II.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя:

„Извършване на строителни и монтажни работи на сграден фонд общинска собственост, както и на други дейности възникнали при бедствия и аварии на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции“:

Позиция №1: Извършване на строителни и монтажни работи в Административната сграда на Община Велико Търново, кметства и кметски наместничества на територията на Община Велико Търново, след възлагане;

Позиция №2: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, след възлагане;

Позиция №3: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“, след възлагане;

Позиция №4: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти на Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ и консервационно-реставрационни работи на обекти паметници на културата на територията на Община Велико Търново, след възлагане;

Позиция №5: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на Общински предприятия към Община Велико Търново, след възлагане;

Позиция №6: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на други обекти извън посочените от позиция №1 до позиция №5, след възлагане;

Позиция №7: Изграждане и ремонт на отоплителни инсталации, газови инсталации и елементи на част ОВК за обекти общинска собственост на територията на Община Велико Търново; , след възлагане;

Позиция №8: Извършване на СМР при възникнали бедствия и аварии на територията на Община Велико Търново, след възлагане;

Позиция №9: Извършване на ремонтни довършителни работи – обръщане около нови PVC прозорци в Младежки дом, град Велико Търново“

Позиция №10: „Аварийно възстановяване на подпорна стена и товарна рампа в „Дом за възрастни хора с умствена изостаналост“ с. Пчелище, Община Велико Търново“

Позиция №11: Ремонт – хидроизолация на покрив ниско тяло на ДКС „Васил Левски“ гр.Велико Търново

Забележка: Обособена позиция №9, №10 и №11 е възложена по реда на съответната й индивидуална стойност на основание чл. 21, ал.6 от ЗОП чрез възлагане на обособената позиция.

II.3. Кратко описание на поръчката:

„Извършване на строителни и монтажни работи на сграден фонд общинска собственост, както и на други дейности възникнали при бедствия и аварии на територията на Община Велико Търново. по обособени позиции“:

Позиция №1: Извършване на строителни и монтажни работи в Административната сграда на Община Велико Търново, кметства и кметски наместничества на територията на Община Велико Търново, след възлагане;

Позиция №2: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, след възлагане;

Позиция №3: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“, след възлагане;

Позиция №4: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти на Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ и консервационно-реставрационни работи на обекти паметници на културата на територията на Община Велико Търново, след възлагане;

Позиция №5: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на Общински предприятия към Община Велико Търново, след възлагане;

Позиция №6: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на други обекти извън посочените от позиция №1 до позиция №5, след възлагане;

Позиция №7: Изграждане и ремонт на отоплителни инсталации, газови инсталации и елементи на част ОВК за обекти общинска собственост на територията на Община Велико Търново, след възлагане;

Позиция №8: Извършване на СМР при възникнали бедствия и аварии на територията на Община Велико Търново, след възлагане;

Позиция №9: Извършване на ремонтни довършителни работи – обръщане около нови PVC прозорци в Младежки дом, град Велико Търново“

Позиция №10: „Аварийно възстановяване на подпорна стена и товарна рампа в „Дом за възрастни хора с умствена изостаналост“ с. Пчелище, Община Велико Търново“

Позиция №11: Ремонт – хидроизолация на покрив ниско тяло на ДКС „Васил Левски“ гр.Велико Търново

Забележка: Обособена позиция №9, №10 и №11 са възложени по реда на съответната им индивидуална стойност на основание чл. 21, ал.6 от ЗОП чрез възлагане на обособената позиция.

Конкретното естество и количество на строителните работи ще се определя в хода на изпълнение на договорите.

II.4. **Общ терминологичен речник (CPV):** 45200000;

Описание: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях.

II.5. **Вид на процедурата:** Открита процедура.

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ.

III.1. Процедурата е открита с Решение № РД 24-12 от 07.02.18 г. на Кмета на Община Велико Търново и изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 24-15 от 19.02.2018 г.

III.2. Уникален номер на поръчката:00073-2018-0008

IV. ПРЕКРАТЯВАМ

Позиция №4:Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти на Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ и консервационно-реставрационни работи на обекти паметници на културата на територията на Община Велико Търново, след възлагане;

Позиция №5: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на Общински предприятия към Община Велико Търново, след възлагане;

Позиция №6: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на други обекти извън посочените от позиция №1 до позиция №5, след възлагане;

Позиция №7: Изграждане и ремонт на отоплителни инсталации, газови

инсталации и елементи на част ОВК за обекти общинска собственост на територията на Община Велико Търново; , след възлагане;

Позиция №8:Извършване на СМР при възникнали бедствия и аварии на територията на Община Велико Търново, след възлагане; ОТ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБЯВЕНА ПО РЕДА НА ЧЛ.18, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗОП.

IV.1.Правно основание – чл. 110, ал.1 т. 1 от ЗОП, а именно Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение когато не е подадена нито една оферта.

IV.2. Мотиви за прекратяване на обособените позиции №4,5,6,7,8:

Обособените позиции се прекратяват, тъй като не е подадена нито една оферта в предварително обявения срок до дата 21.03.2018г. до 17:00ч.

V. Съгласно чл. 42, ал.2, т.1 от ЗОП, решението ще бъде публикувано в профила на купувача на интернет адрес: <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/562>

VI. Съгласно чл. 197, ал. 1, т.7 от ЗОП, жалба може да се подаде в 10-дневен срок от получаването на решението за прекратяване на процедурата от всеки заинтересуван участник. Съгласно определението на §2, т. 13 от ДР не са налице заинтересовани участници, при които не е приложима хипотезата на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ , : ПАЊОВ

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал:

Надя Петрова
Директор Дирекция ОП

**Заличена информация на
основание чл. 42, ал. 5 от
ЗОП във връзка с чл. 23 от
ЗЗД.**

Русанка Александрова
Главен юрисконсулт в Дирекция ОП

Изготвил:

Александър Колев
Старши експерт в Дирекция ОП