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Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и 

от държавния бюджет на Република България 

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА 

№ BG1 бIРООО1 /5-02/2012/022-U-/^ 

Днес, ^.^.:...:f.('.... 2014 г. в гр. Велико Търново, между: 

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИ ГЕЛ", с адрес: град 
Велико Търново, пл. „Майка България" №2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. 
Даниел Димитров Панов- Кмет на Общината, от една страна, 

и 

2. ЕТ "НИКЕЛ - ЕЛКА НИКОЛОВА", ЕИК: 814159839, наричан по-долу 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, със седалище и адрес на упраьлеиие: ip. Велико Търново 5000, ул. „10-ти 
Февруари" № 6, с адрес за корсспопдсиция: гр. Велико Търново 5000, ул. „Марно поле" ХУ 23, 
ет. 6, тел.: 062/ 623 781, 0887 341 032, факс: 062/ 623 781, e-mail: nikcl.prockt@gmail.com, 
представлявано от Елка Веселинова Николова, от друга страна, 

В изпълнение на Заповед № 1*Д 22-)459/12,09.2014 г. на Кмета на Община Велико 
Търново гза определяне на изпълнител на обществена поръчка с пре.чмег: „Илогияие пя 
инвестиционни проекти по проект: „Подготовка на инвестиционни проекти в град 
Велико Търново за следващия програмен период", който се осъществява с финансоват а 
подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г., по обособени 
позиции", за обособена позиция № 4 „Подготовка на инвестиционни проекти за Обект 6 
„Градска среда в старата градска част" и обект 7 „Реконструкция и рехабилигация па 
изгледните площадки по улица „Стефан Стамболов", 

и открита с Рещение № РД 24-17/25.03.2014 г. на Кмета на Община Велико Търново на 
основание чл. 16, ал. 8 във връзка с ^ш. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, 

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

I . ОБЩИ ПОНЯТИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ 

По смисъла на настоящия договор изброените понятия и съкращения са използвани със 
следното значение: 

ОП ~ Оперативна програма 

ОПРР - Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. 

Управляващ орган - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие" в 
Министерство на регионалното развитие, определена да осъществява функцията по 

Този документ е създаде!) в рамките на проект ..Под1-отоика на иниестнииопни проекти в 1"рал Велико Търново Ja 
следващия програмен период", който се 0С1 .и1ествява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално 
развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Ввропейскня фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и 1!ри никакви оостоятелства не може 
да сс счнта, че този документ отразява официз-чиото становище на Европейския С1.юз и Управляващия орган. 
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управление на оперативната програма и отговорна за нейното ефективно, ефикасно и 
зако11оС1>1)6разно изтгьлнение. 

Сер'11|фиднра1и орган - Изпълнителна агенция „Национален фонд" към Министьра на 
финанси1'е, o'l't'OBopHa за сертифициране на разходите но всяка оперативна програма и ла 
подготвяне и изпращане па JiK на сертифицирана декларация за разходите и искане .ча 
плащане по всяка оператиЕпа програма. 

Одитиращ/одитсн орган - Изпълнителна агенция „Одиг на средсч-вата ох КС" към 
Министъра на финансите, която е функционално независима от Упранлянащим орган и 
Сер'1'ифициращия орган и е отговорна за 1[р(>верката на ефек-1ивночо c]j>iiKUHOHHpaHe па 
сис'1'емите за управление и контрол, 

ДБФП - Договор за безвъзмездна финансова помощ Js'oBGl 61 РООО 1/5-02/2012/022 от дата 
25.09.2013 г. по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 •- 2013 i 

II. ПРЕДМЕТ IIA ДОГОВОРА 

Ч,т, 1(1) Предмет на този договор е изпълнение на обособена позиция Л« 4 „Подгоижка пл 
инвестиционпи проекти за обекгг 6 „Градска среда в старата градска част" и оЯекг 7 
„Рекопструкция и рехабилитация па изглед1[ите площадки по у;1ица „Стефан 
Стам6о,11ов", съгласно заданието за проектиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число техническото предложение и ценова оферча, които са 
неразделна част от този договор. 

(2) В рамките па irpe;iiviei'a на до-онора по a.i. 1, И31ГЬЛНИГЬЛЯГ следва: 
1. Да ра:<работи iipoeici'MTe H J , B фаза „работен проект" и да ги съгласува с всички 

експлоатационни дружества и държавни органи според естеството ][а всеки конкретен проект. 
2, Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ два ориги][а."]а на хартиен носител, две сканирани 

копия от проекта на електронен носител и две лигитал)!и копия на електронен носител а .dwg 
({юрмат за чертежите и ,doc н .хЬ за текстовите документи. Ко;1ичесчнено-стойцостцитс 
c M e i ' K H ло отделните части и обобщената количес|-вен<;)-стойпостна смечка сс предават във 
формат F.xel. 

(3) За извършването на дейностите, предмет на този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се :шдължава 
да заплати на ИЗПЪЛНИ IE ЛЯ възпаграадение в размер и при условията начозн до10вор. 

Ш. СРОК и ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Д01 ОВОРА. liPMEMMIli: ПЛ 
ИЗВЪРШЕ1Ь\1 А РАЬО1А 

Чл. 2(1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете счрани и има 
действие за срока на проекта, съгласно чл. 2, т. 2,2 от ДБФ11, т.е, 18 месеца сштано oi- дача 
25,09.2013 г. 

(2) Срокът за изпълнение на възложените дейности е 8 (осем) месеца, съгласно предсчанената 
и приета оферта и започва да тече след представяне на изходни данни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В 
рамките на общия срок за изпълнение па позищмта срокът за изпълнение: 

- на обект 6 „Градска среда в старата градска част" с 8 (осем) месеца, като срокът тече 
паралелно със срока -ли обект 7; 

- на обект 7 „Реконструкция и рехабилитация на изгледните площадки ио улица „Стефан 
Стамболов" с 4 (четири) месеца, като срокът тече паралелно със срока за обект 6, 

Този документ е съзладен в рамките на проект „1 юдготовта на инвестптшоннп проекти в град Велико Търнопо -ш 2 
с.чедиащия програмен период", който сс остлпсетпяпа с фипапсопата подкрепа на Опспатнпгса ][ро[рама ..PeiHoiiajuto 
pa-jKHTiic" 2007-2013 г., еьфипамспрапа от Европейския съ]о:з Mpc'j ЕЕропсйекня фо][д за perHOLjajino ра 'лзи1ке. Usj.^axa 
отговорност за съдържагшсто па публикацията се носи о? Обгцина Иелико Търново и при кикак!1н обстоятелства пе може 
да се счича, че чо:)и документ отразява официалното становище [la Евро][е1^екнк -А У[Jpaвл>:J!aLЦ :̂JL optuH. 



срокът пс тече при необходимост от сът-ласукане или одобряване на иредварите;пги начални 
разработки или проектна част, за врсмсч-о иа съгласувагш-то, одобряването; срокь!- ис гсчс при 
бездействие па орган или администрация, ако действието с от значение за започване или 
реализиране на изпълнението; срокът нс тече ако са iia;mue непредвидени събития, за чийто 
пепрсдвидсп характер етраии-те са съгласни и илияят иа започването или реализирането на 
изпълнението. 

(3) Срокът сс продължава слсд съгласуването, одобряването и изпращане на ггисмспи 
указания (забетгежки, пропуски, допълнения или препоръки) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако има 'такива, или след извършване па необходимото действие от орган 
или администрация, обуславящо започваисго или реализацията па изпълнението или с;1ел 
отпадане на непредвидени гс обстоятелства. 

(4) Обстоя'телства'та но ал. 2 и ал. 3 се документират чрез двустранно подписан протокол 
между страните. 

Чл. 3(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в срок до И) календарни дни преглежда проекта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответствие със задание-|-о, пълн<)-]а и качество на изпълнението, 
съобразно изискванията на ДБФП. 

(2) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира нelгъJFн^yти и/или несъот^зстствия, и/или 
недостатъци, връпщ проекта с писмени указания за { j T C T ' p a H f l B a H C T O им й задържа плащането 
до приемането на проекта без забележки. 

(3) В срок от 5 календарни дни от' деня на получаване на иясмаш указания от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани констат'иранит-е непълноти и/или 
несъответствия, и/или недостатъци. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да укаже и ио-дълъ)' срок, ако 
преработването на проекта не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а е и следствие па 
нововъзникнали обстоятелства, промени в нормативната уредба и др. обсгоят^елства, с които е 
необходимо проекта да сс съобрази, по нс са били налице при сключването на договора. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съгласува ироекта с всички сксплоатацнопни дружества н 
държавни органи според естестъотч) на конкретния проект, ако такова съгласуване се изисква 
от действащо то законодатслегво. 

IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 4(1) Възнаграждението по настоящия договор, съгласно Ценовото предложение ira 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с 76 000,00 лв. (седемдесет и шест хиляди лева) без Д^^С, а с Я1<̂  20% -
91 200,00 л». (деветдесет и едпа хиляди и двеста лева), разпределени както следва: 

- 34 000,00 jni. (тридесет и че тири хиляди лева) без ДДС, а с ДДС 20% - 40 800,00 лв. 
(четиридесет хиляди и осемстотин лева) за обект G „Градска среда в ст-арати гра;1ска 
част"; 

- 42 000,00 лн. (четиридесе! и дне хиляди лева) без ДДС, а с ДДС 20% - 50 400,00 лв. 
(ие1десет \и .11н /(и и четиристотин лева) за обект 7 „Реконструкция и рехабшптихия 
на изгледните площадки но улица „Стефан Ст'амболов", 

(2) Всички разноски на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на настоягиия доЕонор са за негова 
сметка и сс считат включени в определеното по-горе възнаграл^енис по ал. 1. 

(3) В цената vro ал. 1 се включват всички разходи но иг^итшиението иа предмета на договора 
съгласно техническо задание от документ'а11ия та и e h i ' . i i a c H o техническотч) предложение от 
офертата - заплати, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи, и иеча;1бата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Подготовка на инаеститоонни проекти в град Велика Търноио за 
следващия iipoipaMcn период", който сс осъществява с финансовата подкрепа иа Опсратявпа програлш ^PcrKojc iL i i ia 

развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския С1.юз чрез Европ;;йския фонд за региоихтЕю разонтно. Щлача 
отговорност за съдържанието на публиканняг-а се носи оч (Joikmh?. Велико Търново и при ]гнкакви абстоятслствй ]ic може 
да сс счита, чс чозн документ отразява офнциа.ч[юто стс:[0311шс i:a Евродсиикия съюз н Улразлявашяя орган. 



( 4 ) Договореното възнафаждение е окончателно и няма да бъде променяно за целия период на 
изпълнение на договора. 

Чл.5 ( 1 ) Възнаграждението за изпълнение на услугата сс заплаща но банков път по посочена 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка 1 B A N : ' B G 4 5 U N C R 7 5 2 7 1 0 4 0 0 2 7 4 19 , B I C код: 
U N C R B G S F , при банка „УниКредит Булбанк" АД. гр. Велико Търново, ул, .,Васил Левски" № 
13 . 

( 2 ) Възложителят предоставя аванс в размер 35 %, а именно 26 600,00 лв. (двадесет и шест 
хиляди и шестстотин лева) без Д Д С , а с Д Д С 20 % - 31 920,00 лв. (тридесет и една хиляди 
деветстотин и двадесет лева), след представяне на банкова гаранция за авансово плащане и 
при условията на осигурено финансиране, като аванса се приспада от следващи плащания. 
Плащането се извършва в срок от 3 0 дни и по банков път по посочена по-горе от изпълнителя 
банкова сметка. 

( 3 ) Междинно плащане може да бъде направено след приемане на изпълнението без 
забележки на проектиране за обект от позицията. Плащането се извършва по банков път в 
срок от 3 0 дни след приемането и одобряване на факт\'рата. Окончате.лно тшащане сс 
извършва в срок от 3 0 дни след представяне на протокол за прието изпълнение без забележки 
и одобряване на фактурата. За извършване на плащанията изпълнителят представя факт^т^и, 
изготвени съгласно приложимото законодателство, като посочва в тях и наименованието на 
оперативната програма, предмета и номера на договора за безвъзмездна финансова помощ. 

(4 ) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при съставянето и издаването па разходооправдателни 
документи по настоящия договор да включва текста „Разходът е по договор за безвъзмездна 
помощ № № B G 1 6 1 P O 0 0 1 / 5 - 0 2 / 2 0 1 2 / 0 2 2 по О П Р Р " 

( 5 ) Сметка на община Велико Търново, по която се превеждат съгласно изискванията на т. 4 1 
и т. 41 .1 от ДДС № 0 7 / 0 4 . 0 4 . 2 0 0 8 г. на Министерството на финансите подлежащите на 
възстановяване неусвоени средства от Изпълнителя, каюо и натрупаните лихви, неустойки и 
глоби, както и суми по нередности, в изпълнение на настоящия договор е: 

I B A N : B G 8 0 S O M B 9 1 3 0 3 2 2 4 7 5 8 0 0 0 

B I C : S O M B B G S F 
Банка: Общинска банка, клон Велико Търново 

( 6 ) В случай, че Управляващият орган не сертифицира платени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи, 
констатирани като неправомерно изплатени суми, и при установена вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, последният се задължава да възстанови съответните дължими суми в срок 
от 5 /пет/ работни дни от получаване на искане за това по банковата сметката по ал. 5. 

( 7 ) В случай, че бъдат установени неправомерно изплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи, при 
виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният се за,цължава да възстанови 
съответните дължими суми в срок от 5 /пет/ ра&отни дни от полт^-чаване на искане за това по 
банковата сметка по ал, 5 . 

(8 ) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови изисканите суми в упоменатия срок, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата 
лихва за периода на просрочието. 

( 9 ) Банковите такси, свързани с връщането на дължими суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са изцяло 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

V. ГАРАНЦИИ 

Този документ е създаден в рамките на проект „Подготовка на твестниионн!-: прогкти в град Велико Търково за 
следващия програмен период", който се осъществява с финансовата подкрепа на ОпечЕггаБ][а програма „Регионално 
развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европсйскня фо]гд за рсгнонал][о разв1ггке. Ця.чата 
отгонорност за съдържанието на публикацията се носи от Об:]1нна Пелнко Търново н прн никакзн обстоятслстЕа не може 
да се счита, че този документ отразява официалното становище на Евроленскня сьюз и Управляващия орган. 



Чл. 6(1) За обезпечаване изпълпспиего на ластомшия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 
гаранция за изпълпспис в размер на 1 52{|,00 лв. (хиляда пегсготии и двадесет лева), 
представляваща 2% от стойността па договора в полза па ВЪ':̂  ЛОЖИТЕ ЛЯ като безусловна и 
неотменима банкова гаранция или парична сума. 

(2) Лко гаранцията за участие е йод формат иа банкова гаранция, тя трябва да бъде със срок 
на вапидпосг пай-мали<о два месеца слсд приюпочвацс иа изпьлисписто иа договора. В слу^1ай, 
че срокът на банковата гаранция изтича преди иъл1?от'0 уреждане на отношенията на страните 
ио т-ози договор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я иодиоьи до седем дни преди изтичането й, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право д,а поиска изплащаното й от банката-гарант, и да я 
трансформира в безлихвен паричен депозит' по сметкт-е си, като задържи депозита до 
окончателното уреждане на своите претенции. 

( 3 ) При претенции на. трети засегнати лица към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ii<} повод 1и)псссни вреди, 
причинени от действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ'!" има 
право да ползва гаранцията за изпълнение за удовлетв(фяването им или да я задържи до 
докг-азване на основателността им от компетентни1-е органи. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на 
неговото изпълпспис възтщкпс спор между страните, K O I I T O е внесен за реиг^шане от' 
компетсптен сьд. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение и лихва за при^-шнени вреди 
и/или пропуснати иоти за срока на задържане на гаранцията за изпъ.ппсиис прн условията на 
ТОЗИ договор. 

(6) в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне изЕГЬ.тнеписто на договора в \тсазаните срокове 
ит договорът' б'ьде прекратен моради неизит^лиержс от негова страна иа някое от 
задълженията ио наст'оягпия договор, ВЪЗЛОЖР!ТЕЛЯТ има право да застържи представената 
гаранция за изпълнение. 

(7) Гаранцията за изпълнение па договора се освобождава след приемане иа резул-татитс от 
нзпълнсписто без забележки и слсд писмено поискване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи представената гаранция за изпълнение ако 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или изпълни некачест'вено T i p o e K i ' a и.ти негова част. 

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гарантптята за из1тьлненне на дого!5ора при неизпълнение или 
лошо изпълнение на възложените работи, установени с к<}нета1ивен протокол. 

(9 ) В случай, чс са налице условията за освобождаване на гаранцията за изн'ьли)еийс, 
освобождаването й се извтфитва от' ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чра 1-[рсдавацс оригинала на докумен-ia 
за учредяването й или чрез превеждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато гарахшията е 
парична сума. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 7(1) При изпълнение на своите задължения по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сс 
задължава да извърщи възложените работи точно и при спазване на: 

1. заданието за проектиране, което е неразделна част от този договор; 
2. условията па техническото предложение, пол\'чст10 в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка, 
3. нормативните актове на българското законодателство и iiptHJO'io на Европейския 

съюз, имащи отношение към изпълпсписто па настоящия договор; 

Този документ е създаден в рамките на проект „11од1"отовка на кнйести;тнонни проегсти в г\-:ял [1е.тнко Търново за 
следващия програмен период", коПто сс осънтсствява с финансовата подкрепа i:a O n c p a r n B t i a програма „PerHtiHa.iEJo 
развитие" 2007-2013 г., съфннагюирапа от Европейския счоз чрез Европейския фо1]д за p e i n o n a . H J o р а 4 в н т и « . HifJiara 
отговорност за сълъ]1жанието т публикацията се носи от Опи^ина Несико Тъ]июво и при никакви обстоятелства пс .«оже 
да се снига, чс този документ отразява официалншто становище Jca Европейския сьюз и Управляващия o p i a w . 



4. с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, техническите задания за проектиране. Закона за 
устройство на територията. Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти. Наредба №4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и 
поддържане на сфоежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на насе.пението, 
включително за хората с увреждания и др. нормативна \ред6а. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши предмета на договора чрез физически лица от 
списъка на инженерно-техническия състав от правоспособни физически лица, ангажиран за 
изпълнението на обществената поръчка. Да предвиди и поеме, в рамките на възнафаждението 
си, всички оперативни разходи като консумативи, командировки и други подобни, и да 
осигури необходимите условия за работата па своя екип. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва разпоредбите па действащото законодателство, 
отнасящо се до предмета на договора, включително законодателството в областта на 
държавните помощи, обществените поръчки, осигуряването на равни възможности, 
докладване на нередности и опазването на околната среда. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора с присъщата грижа, 
ефективност, прозрачност и /1,обросъвее1нос1-, в съотвегсгвие с най-добрите практики при 
проектирането и в съответствие с условията на договора, като мобилизира всички финансови, 
човешки и материални ресурси, необходими за цялостното му изпълнение съгласно 
приложимото законодателство. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си самостоятелно. 

(6) Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение предмета 
на договора, включително и при наличието на подизпълнители. 

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни в срок предмета на договора по чл.1 ал. 1. 

(8) Да притежава валидни застрахователни полици през целия период на договора, във връзка 
със застраховането по чл. 171 от ЗУТ. 

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви точни и верни количествени сметки; да 
изпълни възложените му проектни разработки качествено и в определените срокове; 

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява всички пропуски, недостатъци и грешки в 
представените проекти по предмета на настоящия договор, констатирани по време на 
строителството в срок до 10 /десет/ календарни дни от уведомяване от Възложителя, за което 
последният не дължи заплащане. Отстраняването на констатирани пропуски и несъответствия 
в работния проект, дори след неговото приемане, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за коригиране па проекта с със срок не по-малък от срокът 
за приключване на проекта. 

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да участва в обсъждане на проектите и в работни срещи с 
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Да участва в работни срепш с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
отчитане на напредъка по изпълнение на договора по предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
съгласуван от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ график. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши услугата 
по договора качествено, съобразно най-високите стандарти на професионална компетентност, 
етичност и почтеност. 

(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ своевремсппо за всички 
обстоятелства, които препятстват изпълнението на поръчката и биха довели до нейното 
неизпълнение, забавено или ло1по изпълнение. 

(13) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приема и разглежда всички писмени указания и 
възражения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно недостатъците, допуснати при извършване па 
услугите по този договор, и да ги отстранява своевременно за своя сметка. 

Този документ е създаден в рамкит-е на проект „Подготовка на инвестицноннн проекти в град Еклнко Търново ^а g 
следващия програмен период", който се осъществява с финансовата подк-репа на Оперативна програма ..Рсгноиалрю 
развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Рвропейскмя фонд за рег^юналио развитие. Цялата 
отговорност' за съдържанието на публикацията се носи от Община B C J C H K O Търново и нри никакви обстоятелства не може 
да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия opi^H. 



(14) И311'bJIHMTEJIiir е длъжен да. консултира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ио врел5е на изпълнение на 
ироекта. 

(15) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сс задължава нри прсданане иа Работните и11вестипно[1ПИ ироскти, да 
предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък и координати за връзка па иоси-гслитс па авторски права 
върху проектите - юридически и физически лица, които шс упражняват авторски надзор по 
време на строителството на обектите. 

(16) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и 
материшш, изработени в изпълнение на настояуция д(}|овор. Всички събрани от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ данни и всички резултати o'l' изтгълнението на Договора и всички ирава 
върху тях, независимо от вида и формата им, стават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
момента па изготвянето им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕ.^ 1ЯТ сс задължава да по.тага 
грижата па добър стопанин за опазване па резултатите и правата върху тях до предаването им 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(17) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да задържа копия от документи и данни след занъргнване 
на услугата по договора и да ги използва за цели, които не са свързани с дог<}вора, без 
предварителното писмено съгласие па ВЪЗЛОДШТВЛЯ. 

Чл. 8(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има прано да получи договореното в чл. 4 от настоящия договор 
вьзна1ражление но начина и н срококете описани в нето. 

(2) ИЗПЪ.ППИТЕЛЯТ има право да. изисква и получава наличните изходни даини за 
проектиране на посочените обекти. 

(3) И31ГЬ.)1НИТЕЛЯТ има право да заменя своите специалисти от екипа за изпълнение иа 
предмета на този договор, след предварително писмено уведомяване и ги1смен<} съгласие от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕ.) 1Я и при наличие на обективни ггричини за това /прекратяване иа 
трудово правоотношение, придобиване на трайна нет]зудоспособност, смърт' и др./, като 
новите специалисти следва да отговарят па съшитс изисквания, както одобрените съг.ласно 
офертата, 

(4) В случаи'те ио шт .3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ увС/Юмяиа ВЪЗЛОЖИ ТЕЛЯ в писмен вид, като 
мотивира предложението си за смяна на експерт и iipH.iai'a доказателства -за па.пичисто на 
обективна нричит1а.С уведомлението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ иpeдJ[aтa експерт, който да замени 
досегашния експерт, като посочва квалификацията и професионалния му опит и прилага 
доказателства за това. Новият експерт трябва да притежава квалификация, умения и O I I H - I \ 

еквивалентни па тези на заменения експерт. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме замяната или мот'ивирапо да откаже предложения 
експерт. При отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лн приеме ире..члож-ершя експерт, 
ИЗП'ЬЛНИТЕЛЯГ предлага друг експерт, отговарящ на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 
пово увсдомлспис, което съдържа информацията и доказателствата по ал, 4. 

(6) ДoпъJHШT•CJUlитe р^йходи, възникнши-! в резул'тат 0'т смяната на CKciicpi-, са за сметка па 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Vn. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 9(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати възнаграждението (цената) по този 
договор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията и сроковете, указани н настоя1Г1ин /Ю10вор, 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи представители от своята адк^гипистрация, 
които да контактувате ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и.̂ или негови представители, с.тужите.уи, проектанти, 

T o m документ е създаден в рамкнгс на нроск! „ П О Д 1 - О Т О В К Й на H H B C C T H U H O J C H H JCOOCKTH a срад B S J J H S O Търново та J 
следващия програмен период", който сс осъществява с финансовата подкрепа иа Оперативна п;№Г;-|?.ма ..['епгоиално 
pa'jDHTHc" 2007-2013 г., съфина!]сирана от Т.вропсйския CT,KW чрез Е-вропейския фоид аа рсгио]гално ра.щнтне. Цялага 
отгонорност ча съдържанието на нуб/пнащията сс носи OJ- 0 1 ) Щ Н Л 1 1 B C . I H K O T b p j i o B O и нри Н И К Й Л В И обстоя:елотБа нс може 
да се счита, чс този документ отразява официалното стаковнше иа l-.вропенскня СТпЮ.» и Управлявасзтня opraEi. 



членове на. екипа и които да указват необходимото съдействие и представят необходимите 
изходни данни. 

( 3 ) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекга, 
предвиден за проектиране и да съдейства за И31гълненне1() на проектните разработки, както и 
да определи служители, които и(е подписват приемо-иредавателните протоколи. 

(4) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има забележки или възражения във връзка с проектите, 
той уведомява за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид и връпщ ироекта или проектната част с 
писмени указания за отстраняване на допуснатите несъответствия и непълноти. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ!' е длъжен да отстрани допуснатите непълноти и несъответствия в срок И) 
календарни дни, от получаване на уведомлението по предходното изречение. В рамки тс на 
посочения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ с длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проекта или 
проектната част, съобразени с неговите бележки и възражения. 

(5) В случай, чс и слсд окончателно представяне на проекта или проектната част, 
ИЗПЪЛПИГЕЛЯ'1' нс е отстранил констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ псдоетатъци, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска намаляване на цената за конкретно извършената услуга, 
като намалението се определя в зависимост от обема и тежестта на недостатъците и да търси 
дълхашата по договора неустойка, 

(6) В случай, чс констатираните недостатъци от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са от такова естество, че нс 
MOiai' да бт>дат- отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките па срока по ал. 4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да не приеме изработеното и да развали Д01 овора, като в този случай не дължи 
възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният' е дJrъжcп да възстанови на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ авансовото илащанс, в случай, чс до този момент липсва надлежно 
приемане па части от проекта. Освен правата по предходното изречение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да получи неустойка в размер па 10 % от стойността на договора. 

Чл. 10(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има прано по всяко време да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
информация относно извъртените дейности, в изnъJн^eниe на предмета на настоящия договор, 
както и да изисква представяне на готови проектни части за удостоверяване етапа па 
изпълнението и да проследява изпълнението, както и да съгласува пpeдвapитeJи^o проектни 
решения. 

(2) BЪЗЛOЖИ•TEJTЯ•T има право да отменя и възлага проектни идеи, които не промспят 
съществено техническите задания, без увеличаване на договорената \(ани и да упражнява чрез 
свои представители контрол върху изпълнението на проектните разработки, предмет па 
договора, 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ' има право да изисква подмяна на спетц^алисти от- екипа на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор, когато бъде установено неизпълнение на техните 
задължения, произтичащи от предмета на договора. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ H.via право да изисква отстраняване на всички пропуски, недостатъци и 
грешки Е проектите, констатирани преди окончателното им приемане или констатирани в 
pe3yjTraT на проведена съгласувателна или друга процедура от компетентни органи. 

(5) ВЪЗЛОЖИ ТЕЛЯТ' има право да изисква отстраняване на всички пропуски, недостатъци и 
грешки в представените проекти по предмета па настоящия договор, констатирани по време 
на строителството в срок до 10 /десет/ календарни дни O'j уведомяване па ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
за което нс дължи заплапщне. При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съпщят' дължи Tia 
ВТзЗЛОЖИТЕЛЯ о6езн(,етение в размер на прет^ърпените вреди и пропуснати ползи. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ' и.ма право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими 
документи, съгласувания, разре1иителни и други необходими за цялостното последвай^ 
използване на проекта и негови съставни части. 

TO'Jii документ е създаден D рамките на npocicr „Подготопка на ин1)сстицион[1и проекти п град Велико Търнопо за g 
следващия програмен период", който се осъществява с финансоцата подкрепа на Оперативна програма „Регионално 
ра.зви1ие" 7,007-2013 г.. съфниаксирана от Европейския CLIO'J чрез Евронейеким фонд за регионално развитие. Цялага 
отговорност за с1.държа1Н1сто па публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може 
да се счита, чс том документ отразява офтщнщпюто становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 



VIII. НЕИШЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ 

Чл.11(Т) При неизпълнение на този договор веяка от етраниче B̂JI>KM обезщетение за 
причинените вреди, при условията на 1ражданс]1-010 и търговското законодателство. 

(2) Изплащането па неустойките по този раздел не ли[иава и з и р а в Е / а ч а страна от правото да 
търси обезщетение по общия ред за всички дeйcт•витeJ[нo причинени вреди при или по повод 
изпълпсписто па договора. 

Чл. 12 Нри псспазвапс на срокът за изпълнение ИЗНЪЛПИТЕ.ЛЯТ дължи неуссойка в размер 
па 0.5% от договореното вьзнаграждсннс за всеки просрочен ден, но не повече <п- 2 0 % 
(двадесет процента) обп1,о. 

Чл. ТЗ При изработване на проект, който не отговаря на заданието за проектиране или ако 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни всички дейности по него, ВЪЗЛОЖИГЬЛЯГ дължи неустойка 
в ра;шер на 10 %> от стойнос тта иа договора. 

IX. ОТЧЕ i НОСТ И 1ЕХ1ШЧЕСКИ И ФИ1Т411СОВИ ПРОВЕРКИ 

Чл. 14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води T c v i n a и редовна документация и счетоводна 
отчетност, отразяващи изпълнението на договора. 

4 .1 . 15(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява, оси1уфява и предоставя при 
поискване от Управляващия орган, Сертифицирап.щя орт-ан, Одит'ния opian и оргапи на 
Европейската комисия всички документи, свързеши с изпълнотис!!) на досовора. 

(2) Документите по ал.1 трябва да сс съхраг!ЯБат на достъпно място и да са архивира[1И ло 
начин, който улеснява проверките от компетентните органи. Всички документи се cъxpaliявa•т 
в съответствие с изискванията иа проекта, финансиран чрез Оперативна програма 
„Регионално развитие" 2007 2013 г., в съответспзие с чл. 50 от PerjEaMenT- Ла 10S3/2006, 
както следва: 

- за период o-j- 3 i-одипи слсд датата на приключване и oT^in-iane на Оперативна 
програма „Регионално развитие", т.е. поне до 31 август 2020 г.; 

- за период от 3 1Ч)дини след чаетичнсич) нриютючванс па съответния проект,съгласн<1 
чл. 88 от Регламент- 1083/2006 т. Счетоводната и финансовата документация по проекта се 
съхраняват в сроковете, определени в чл.42 от- Закона за счетоводството, но ис по-малко от- 3 
години слсд приключването па ОПРР. Документите се съхраняват и след изтичането па 
ropimTC срокове, в случай, чс има съдебни, административни и.тш следст-вени производства, до 
приключването им ют Т1ри надлежно обосновано искане иа Европейската комисия. 

Чл. 16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да допуска Управляванжя opian, Ссртифициращия 
орт-ан, паци011а]тит'е одит-ирапщ органи, Е[1р01Юйската комисия. Европейската служба за 
борба с измамите, Европейската сметна иатата и/или т-ехпи представители и външни одитори, 
да проверяват, посредством проучване на докумен 1'адият'а му или проверки па място, 
изпълнението на настояпцтя договор, и да проведат' пълен одит, нри необхо.чимост, въз основа 
на разходнооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетово/цшта 
документация и други документи, свързани с финансирането па npoeicra. 

Чл. 17(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допусне Управляван1ия орган, Сертифициратция 
орган, пационалнит-е одитирапщ органи, Европейската служба за борба с измамите и/и.ти 
техни представители и външни одитори да извършат проверки и инспекции па място в 

Този документ е създаден п рамките на проект „Подготопка на инаестипионнн проекти н грпад Нелил-о Тъ]:нопо за 9 
слй/ТРащня програмен нсриод". койзо се осъщссгияиа с фи1!акс1>оата подкрепа Eia Опсратипиа програма „Рс:тго;нип[о 
разнизие" 2007-7.013 г . . съфинансирана от Еиронсйския съ !03 чрез Еврш:енекпя фонд за p e r n o E j a j u c o разви:ке. Ця.таза 
отговорност за с1 .лър1ка11исто на публикацията се носи от Ойгцкна Велико Гпфново и njiH Н И К Й К Й И оСктоятеястпа гае може 
да сс счита, че този документ отразяпа о(1)ициалното CTSHOBHtiie иа Европейския ст^юз и Управляващия оргаЕТ 



сьспъетствие с процедурите, предвидени в закоподачх^вствочо на Евронейскага общност :<а 
запщта на финансовите интереси на Евроиснските общности срещу измами и други 
нарушения, както и приложимото национално законода1елство. 

(2) Във връзка с ал. I ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е ,г1льжен да предостави на служителите или 
прсдставит'елите на Унравлявапцш орган, Сертифицирапщя орган, пационалпитс одитираши 
оргапи, Евронсйскага комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската 
сметна палата и външни одит-ори дост-ьп до мес1 ' ат 'а , къде го се осъществява дот"Оворът-, в т'ока 
число и достъп до псговит-е информационни сист-еми, каксо и до всички д о к у м е н т т 1 и бази 
данни, свързани с финаисово-техиическотч) изиь.тнение на н а с т о я 1 д н я договор, както и ,ца 
направи всичко необходимо, за да улесни работата им. 

(3) Достъпът- предост-авен на служителите илн представителите на Управляващия орган, 
Ссрт'ифициранцтя орган, националните одитираши органи. Европейската комисия. 
Европейската служба за борба с измалште. Европейската сметна палата и външпи о.дитори 
трябва да бъде поверителен спрямо третг! стра1ш без >тцърб на публично-правните им 
задължения. 

(4) С подписването на настоящия договор H^irbjlHMТЕЛЯТ гарантира, чс правата па 
Управляващия орган, Сергифицирапитя орган, националните одитиращи органи. 
Европейската комисия. Европейската служба за борба с измамите. Европейската сметна 
палата и вънп1ни одитори ще се упралшяват равноправно, при сдпшсви условия и в 
съответствие с еднакви правила и по отношишс на неговите подизпълнители. 

Чл, 18 ИЗПЪЛТ1И'ТЕЛЯ'1' сс задьлжава да предост-ави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/атл на ли1тат-а 
надлежно упълномощени от- него, Управлява)ILHH орган и Сер-тифицир?ш1ия орган цялата 
необходима информация за изпъ]!нение-т() на дог-овора, в срок до 3 работни дни от 
поискването й. 

Чл, 19 При проверки па място 0'т страна на y i i p a B J f M B a i H H H opi-ан, Сертифицира!пия op i ' aH, 

Одитния орган и органи на Европсйска1-а комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
осигурява присъствието на негов прсдс-1'а]цттел, jcaK-j'{) н да осигурява; дос-|Ъ11 до иомеп1енил, 
преглед на документи, удостоверявапц! направените разходи в рамките на договора, както и 
всякаква др)та информация, свързана с изпълнението на предмета и задъ.-ггженията му по 
настоящия договор. 

X. ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМИРАНЕ 

Чл. 20 ИЗПЬЛПШБЛЯТ с ДJTЬЖCH да предприеме всички необходими сгьнки за 
популяризиране иа факта, чс Европейският ([)онд заре1-иона.||но развитие е финансира;! и.11и съ-
финансирал проекта. 'Такива мерки т-рябва да са съобразени със съответните правила за 
информиране и публичност, предвидени в чл. 8 и чл. 9 от Регламент на Комисията 1828/2006 
и приложение 1 к-ьм него. В т-ози смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯ!' е длъжен да посочва финапсовия 
принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез 0псра1ивна програма 
„Регионално развитие" 2007 - 2013 г. в своите доклада, в какви-то и да са докумен'1'и, свър.зани 
с изц-итетжетч! на проекта, и при всит^жи KOirraiCTH с медииi-c. Той трябва ,ца помес-]-на лотото 
на ЕС и Л0Г01Ч1 на Оперативна прогрзама „Регионално развит'ис" 2007 - 2013 г. навсякьде, 
където е умес-1-но, Всяка публикация в каквато и да било форма или среда, включително 
Ип'1-ериет-, -i-paGfia да съдържа слсдхюто заявление: 

„Този проект а и:тълнен с фгтансобата подкрепа ни Оперативна програма ^.Реггюпаяно 
развитие" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Евр<тейсшн фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност на сьдьржхтието иа публикацията се носи от 

Този доку.чсиг с създалси п рамките на upoeirr „Подтоговка пи кнзссгицно[]][и проекти в град Hcttiko 'Тьрнозо за |{J 
следващия нрограмеи период", който сс остдцсстпява с фи"гГГ.:-гс:овата иоакреиа ка Оиератиапа upojpLLMa „PcrHOi;a.iEio 
разви-1ие" 2007-2013 г., сьфи11а[ !сира1 !а от Квропейския chuxi чрй! Енро:аеЛския фона за peiTiojciuibKj разЕ*нт!1С. Цмаага 
отговорност за съдържаннепо на ну5]В1кация-га се носи от ОбщиЕаа Вслие^о ТърЕЮЕЗо и при никакви обстоятелства пс \:о-я;е 
да сс счита, че този докумсЕЕТ отразява офиЕ(нално!0 ejanoKMJHt ка LBpyEJCiicKHJi cjhj-J и У)Ерав.1ЕДЕ*ащи̂ а opiaiE. 



(наименование иа ИЗПЪЛНИТКПЯ) и при никакви обстоятелства ие може 
да се счита, че този публикация отразява офш{иалиото стаиоаище иа Европейския съюз и 
Управляващия орган". 

Всяка информация, предоставяна от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конфереЕТЕЩя или семинар, трябва да 
конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално 
развитие, предоставен чрез Оперативна програма ..РсгионалЕЮ развитие" 2007 - 2013 г,". 

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНШ1 

Чл. 21 (1) Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението на 
този договор, се счита за конфиденциална а отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трети 
лица, с изключение на контролни и одитпи ор|'ани, 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да нс предоставя или да прави достояние на трети лица 
никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в 
каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на своите работници илт1 служители единствено такава 
информация, получена при или по повод изпълнението на настояшия договор, която е 
необходима за изпълнението па техните задъ.лжения във връзка с изпъ;1иеЕ1иет-о му, 
Разкриването на информация пред работник или служител се осъществява само ]? такава 
степен, която е необходима за целите на извършваната от него работа по изпълнението па 
договора. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя или да прави досгоятще на трети лица 
конфиденциална информация по този договор ГЕО какъвто и ;i,a е начин и в каквато и да е 
форма без прсдваритс:пюто пис.мс1ю съгласие iia ИЗПЪЛ1[ИТШ1Я, 

Чл. 22(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, лицата, упъл1юмо1ЕЕСци от псго и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължават да запазят поверителността на всички предоставени документи, информация или 
други материали, за срок пс тю-MaJTKD от три години след приключването на Оггсративна 
програма „Pej-HOHajmo ра;^витие" 2007-2013 в съответствие с чл. 89 (3) от РеЕттмент на Съвета 
№ 1083/2006 1-. 

(2) Европейската комисия има право на достъп до всички документи, предоставени на лицата, 
посочени по-горе, като спазва същит^е изисквания за хюверите.лност. 

Чл. 23 С подписването на наст-оящия до1"овор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ упълномощава Възложителя, 
Договарящия орган, националните одит'иращи органи, Евр01тсйската комисия, Европейската 
служба за борба с измамите. Европейската сметна палата и външниг-е одитори да публикуват 
неговото наиметювание и адрес, наименованието на проеЕ<та и размера па предоставената 
безвъзмездна финансова помощ. 

Чл. 24 При рс^шизиране на своите правомощия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължават да спазват изискваният'а за защита на .чичните данни съобразно разпоредбите на 
чл. 37 от Регламент на Комисията № 1828/2006 г. и приложимото национално 
законодателство. 

Чл, 25 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спа-зва изискванията по Оперативна програма 
„Регионално развитие" 2007 - 2013 г. и: 

- спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, 
определени в договора за безвъзмездна помощ; 

- осигурява достъп за извършване на проверки на място u одити; 

Този докумсш- с създаден в рамките на проект „Пол огоика на иниесткднонни нросксн в град Велико Търново за \ \ 
с л с д в а п н 1 Я HpoipaMCH период", който сс осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна [фограма „РетноЕШЛЕЮ 
развитие" 2007-2013 г,, съфинансирана от Пвронснския п.юз ч]1ез Пь^роцеЛсккн ([lOiwi ia регноналио рйзвнтие. ЕЬттата 
отговорност за съдържа1Н1ето на нубликаният-а се Hticii 01 OfiiitntH;; RCJMIKO ТЪ1̂ :Ю;>О Н Jtpn иикакв!^ обесоятстства не може 
да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕвроисПския съ(оз и У|;;1йвкяваин*я opiair 



- изпълнява мерките и прспорьките, съдържащи сс в докладите от проверки на място; 
- докладва за възникнали нередности; 
- възстановява суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно 

получени средства по сметка T i a Община Велико Търново: I B A N BCJBO S O M B 9 1 3 0 3 2 2 4 7 5 8 0 
0 0 , B I C код па банката SOMBBCISI - ' , нри Общинска банка, ютоп Велико Търново; 

- информира Бспсфициспта-Възложитсл за възникнали проблеми при изпълнението на 
проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване; 

- спазва изискванията за сьхрапсиис ла документацията за проекта, определени в 
договора за безвъзмездна номонг-

XII. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА Д 0 1 0 В О Г Л 

4 . 1 . 26 Страните не могат да променят или допълват договора, освен в пре/ц^иденичс в чл. 43 
от Закона за обп1ествените поръчки случаи. 

Чл. 27 Всякакви промени в Договора, вюгючително на приложенията към него, сс правят в 
писмена форма посредством сключване на допълнитС]пно С1к")разумспис (анекс). 

Чл. 28 Настоящият договор може да се прекрати 
1. по взаимно съгласие чрез подписването па двустранно споразумение; 
2. 0'т изправната страна по договора • при виновно псизпълпспис на задължение на 

другата страна. 

Чл. 29 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да нрскратт! сдиостраипо договора със седем дневно 
предизвестие при следните условия: 

1. Нри забавяне па пякой от сроковете за изпъл1юнис иа поръчката с повече от' S дни. В 
този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер па 1 0 % от стойността на договора, 

2 . Нри псизпълпспис па някое от задълженията по чл, 7 . В този случай Изпълнителят-
дължи неустойка в размер па 1 0 % от- стойността на договора. 

3 . Когат-о изнълнениет-о на възложената порвчка или иа съответния етап от нея, не 
отговаря на предмета на договора изцяло или е толкова лошо, чс пс може да послужи за 
цели-те, за коит'о е необходимо (съдържа св1цествени недостатъци, коргто нс могат да бъдат 
поправени или не са били поправени след дадени указания). 

4. Ако в резултат- на o6ci-o«-icjic-j-Ba, вьзпикпали слсд сключването му, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ Н С е в състояние да изн-ьлпи своите задължения или в случай на настъпили 
съществени цромспи в обстоятелствата за изпълнение па договора по причини, за коит-о 
страинте не отговарят, включително и по отнопшние оси1-уряванс па финансирането. 

ХШ. ИЕИРЕДВИДЕПИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл. 30 (1) По смисъла па този дотовор „непредвидени обстоятелства" са обстоятелствата, 
включително от извъпрсдсп характер, възиикпали слсд склю^гвапсто на договора, независимо 
от волята на страните, които пс са могли да бъдат предвидели и правят невъзможно 
изпълпсписто при договорените условия. Докато траят „непредвидените обстоятелства", 
изпълнението па зад-ьлжепията и свързапи-i-c с тях насрещни зад-ьлжсния сс спира, 

( 2 ) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, забавено, или 
некачествено изпълнение па свое задължстю в резултат па настъпило събитие, което може да 
бъде опрсдслстю кат'0 непредвидено обстонт-елство, в това чис;ю и за причинените от -[-она 

^..-неизпълнение вреди. 

Този документ е създаден в ра.чките на проект „Подготовка на инвссгнциоини проекти и град Велико ТърЕюво за | 2 
следващия прог]1амсн период", който се оа>щесгвява с финаисова-|-а подкрепа на Оперативна програма . . Р с 1 и о н а л н о 

разинтис" 2(}07-2()13 г., съфинансирана от ['вронеиския сьюз чрез Г.ироиейския фонд :№ регионално ря :нп1Тие. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община BC.IHKO Търново н нрн никакви обсгол-телсчиа не може 
да сс счита, чс този документ отразява официалното становии1е на Т.вропейския ст.юз и У правляваншя opraii. 



(3) Прсдходпага алинея не се прилага ча нрава или задължения на страпитс, които е трябвало 
да възникна]' или да бъдат изпълнени нреди настъннаис иа непредвиденото обстоятелство. 

(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възнренят-сгвано от непредвиденото 
обстоятелство, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми дру1'ата страна за 
настъпването, съответно - за преустановяване въздействието на непредвидено го 
обстоятелство. 

(5) C'j-раната, изпълнението на чие1'о задължение с възпрепятствано от непредвиденотч) 
обстоятелство, е дJтьжfla д а представи във възможно най-кратък срок и сертификат за 
пстфсдвидсно обстоятелство (форсмажор), издаден от Българската търговоко-иромишлсиа 
uajtara или да докаже HajrH4HCT0 му с други рслсвантпи документи и доказателства. 

(6) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непредвидени 
обстоятелства, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че 
на практика водят до невъзможност на изпълнението на д о г о в о р а като цяло, страната, 
изпълнението на чиито задължения е възпрепячствано о'т непредвидените обстоятелства, 
писмено с известие уведомява другата страна за спиране на изпълпсписто на договора до 
отиа^ишето на непредвидени те обстоятелства. 

(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които сс определят като 
непредвидени обстоятелства, страната, която е дг-тла известието, в 5 (nei) дневен срок 
писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора, 
а ако пс направи това, втората страна отправя писмено известие и искане първата страна да 
даде в срок пс по-кратьк от- uei- (5) щш известие за възобновяване на изпълнението. Ако CJtcд 

изтичането и па този срок не сс възобнови изпълнението на договора, изправната c i p a i i a има 
право да прекрати договора и да получи неустойка за неизпълнение. 

XIV. АВТОРСКИ ПРАВА 

Чл .31(1) Страните се съгласяват, че на основание чл. 42, ал. 2 от .Закона за авторското право и 
сродните му права, авторските права върху всички компоненти от предмета на настоящата 
поръчка, приложенията към тях и всички останали материали, създадени n<i или във врт^зка с 
изпълпсписто на договора, принадлежат изцяло па ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който 
биха прицадлсжа}Ш на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че трети страни не прит-ежават 
права върху изработените документи и резултатите от тях, 

(2) В случай, че б-вдс установено с влязло в сила съдебно рещение или в случай че 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, чс с изработването на дадена част от 
изпълнението, с нарутпсно авторско право па трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
промени изпт^лнението по такъв начин, кой то да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да го 
използва без иарун[ение иа чуждо авторско право. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциит-е за нарушени ав-|'орскй i-грава 
от страна иа трети лица в седемдневен срок от узнаването им, В случай, че трети страни 
предявят осповатслпи претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи iTbjrnaTa отговорност и понася 
всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОХСИТЕЛЯТ привлича ИЗПЬЛТ1И'ТЕЛЯ в 
евентуален спор за парушстго авторско гграво в резултат на изпълнението по договора. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплап1а на В1)ЗЛ0ЖИТЕ.ПЯ обезщетение за претърпените вреди и 
1гронуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение па авторски права. 

Точи документ с сь-здаден в рамките на проект „Подготовка па инпсстинионгпг проекти в град Велико Търново за ] 3 
елелва[1и1я nporpaNfeH ггериод", к о т о ое осъщее-1-в)1ва е финя][совата подкрепа на Операгквна програма „РегиоЕципю 
развитие" 2007-2013 г,, съфинансирана от- Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Ц м и г г я 

Ог1-оиорносг за съдържанието на нубликация-1'а се носи от Оощина Велико Търново и при никакви обстоятелства не може 
да сс счита, че този докумен i- отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия Орган. 



XV. О Б М Е Н НА ИНФОРМАЦИЯ 

Чл. 32. (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 
уведомления помежду си само в писмена форма за действителност. 

(2) Адрес за кореспонденция, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
п.к. 5000, гр. Велико Търново, ул. „Марно поле" Ш 23, ет.6 

(3) Адрес за кореспонденция, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
п.к. 5000, гр. Велико Търново, пл. „Майка България" Ш 2, 

( 4 ) При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна назабавно да 
уведоми другата страна за промяната. В противен случай изпратената кореспонденция на 
посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена. 

Чл. 33 За всички неуредени в настоящия договор отношения между страните се прилагат 
разпоредбите на действащото законодателство на Р. България. 

Чл. 34 В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между страните и влезли 
в сила нормативни актове, приложими към предмета на договора, тези уговорки се считат за 
невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече 
нищожност на договора и на останалите уговорки между страните. Нищожността на някоя 
клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Неразделна част от настояш^1я/ дог^ор^е^ офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (техническо 
предложение и ценова оферта).^ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВА 
Кнет па Община Велик^^^урифо 

Даниела Данчева^ 
Началник иа отдсй „Бюджет" 

Съгласуван с: 

Десислава Йонкови 
Директор на дирекция „Правна" 

Надя Петрова 
Директор налДирбйция ОС ОП , t 

Мариела Цонева: 
Директор на Дирекция ОР 

ипж. Цанко Бояджиев 
Началник на о тдел ТИ и 
Ръководител на проекта^ 

Заличена информация на оснои^{ие чл.22б, ал.З от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД. 

Този документ- е създаден u рамките на проект „Подготопка па иппестинионпн проекти п грал Велико Търново за | 4 
следвапшя програмен период", който се осъщесз-вяаа е tjiHiiaiicoijaj-a подкрепа на Оперативна програма . . P c i H o n a j u i o 

развитие" 2007-2013 г-., сьфинанснрана or Свронсйсккя съшз чрез Евронсйскш! фонд за риионално развитие. LI,Hjja-ia 
огговорносз- за сьдьржанис-го па публикацията се носи от Общи!1а Велико Търново и при никакви обстоятелства нс може 
дасс счта , чстози доку\гент отра}яна офнциално-ю ci-ановише на Европейския сьюз н Унраьлмкащин орган. 



ГТриложе11ие№ 14 

Т F A Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

тл участие в огкрига процедура ja възлагане иа общесгвепа поръчка 

t иредме!: „Ишшвяпе tut тюестицш/тш проекти по проект: ''Подготовка иа 
unsecmtiiiiwtiiiu проекти в град Велико Търново Ju следващия програмеп период", който 
се остцествява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално 
pateumue" 2007-2013 л , по обособени потинн" 
ja iwmutin ПозиЦШ1 4 „ Подготовка иа иивестициоиии проекти за Обект 6 „Градска 
среда в старата градска част" и обект 7„Реконструкция ирехабилитация на 
изгледннте площадки по улица „Стефан Стамболов" 

Долуподписашн»/иата арх. Елка Веселинова Николова, 
с ЕГН лична карш № издадена на 19.05.2010 г. от МВР Велико 
Търново 
в качеството ми на собственик 

(посочете длъжността) 
на ЕТ „НИКЕЛ - ЕЛКА НИКОЛОВА ". 
(посочете иаименовниието на участника 'поди:зпълните,'1я) 
с ЕИК: Н1415Ш9. актуален телефон; 062/6237Н1; , 
факс: 062/623781; електронна поща nikel.proekK^ygmail.com 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас 
процедура за възлагане на обществена поръчка 

с п р е д м е т : „Изготвяне на инвестиционни проекти по проект: "Подготовка па 
инеестииионпи проекти е град Be.tuKO Търново за следващия програмен период", които 
се оаяцестаява с финансовата подкрепа иа Оперативна програма ,.Региоиалио 
развитие" 2007-2013 г., по обособени потции" 
за п о з и к и я . Позиция 4 „ Подготовка на иивестициоиии проекти за Обект 6 „Градска 
среда в старата градска чист" и обект 7 „Реконструкция и рехабтттация иа 
изгледните площадки по улица „Стефан Стамболов" 

1. Поемаме ангажимент да изпълним настоящата поръчка със своя организация, на своя 
отговорност и със спои ресурси. 

2. Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител щс изпълним поръчката качествено, в 
срок и в съответствие с представената от нас оферта, изискванията на възложителя, 
заложени в документацията за участие и при стриктно спазване на нормативниге 
правила за такъв вид работи 

3. Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички 
изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура. 

Към Техническото предложение прилагаме: подробно предложение за изпълнение предмета 
иа обособената позиция: 

1 
Заличена информация на основание чл.22б, ал.З от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД. ( 



1. Работна програма за Позиция 4 „ Подготовка на инвестиционни проекти за Обект 6 
..Градска среда в старата фадска част" и обект 7 „Реконструкция и рехабилитация на 
изгледните площадки по улица ..Стефан Стамболов" 

2. Управление на риска за Позиция 4 .. Подготовка на инвестиционни проекти за Обект 6 
„Градска среда в старата градска част" и обект 7 „Реконструкция и рехабилитация на изгледните 
площадки по улица „Стефан Стамболов" 

(Участникът следва да разгледа аспектите и сферите на влияние на описаните рискове в 
.методиката за оиенка: мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на 
риска: Мерки за недопускане предотвратяване иа риска;Мерки за преодоляване на последиците при 
настъпване на риска.) 

Подпис и печат: 

Дата 19 / май / 2014 г. 

Име и фамилия Елка Николова 

С_ Длъжност собственик \ 

Наименование на участника ЕТ „1ЩкЕЛ - Елка Ни кол она", гу, В. Търново 

Заличена информация на основание чл.22б, ал.З от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД. 
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1. Р А Б О Т Н А П Р О Г Р А М А . 

1.0рганизация за създаване на условия за успешно стартиране на изпълнението^ 

В началния етап на изпълнението, още при стартирането на проектните работи, от 
съществено значение за успешното му протичане е създаването на отлична организация за 
взаимодействие между Изпълнителя и Възложителя. Тъй като изходните данни, от чиято 
коректност и пълнота до голяма степен зависи гладкото изминаване на пътя от,. белия лист 
до реализирания проект, се предоставят от Възложителя, ключов е мо.мента на организиране 
иа първа среща меясду проектантския екип и представителите на Възложителя -
ръководството на проекта, главния архитект, главния инженер и други специалисти от 
общината. 

На тази среща е нужно да бъдат подробно дефинирани най - важните аспекти на 
проекта: 

-обхват: очаквания към създавания продукт/услуга; 
- идентифициране на участниците и определяне на техните роли/отговорности: 
- анализ на средата: проектантите по всички проектни части предварително ще се 

запознаят с характера и актуалното състояние на средата, обект на проектиране, за да могат 
критично да анализират предоставените от Възложителя изходни данни и да проведат 
професионално обсъждане на проблемните звена; 

- анализ на наличните изходни данни и евентуалната необходи.мост от тяхното 
допълване и коригиране - проектантите по отделните части ще изложат своите виждания по 
пълнотата и коректността на предоставената информация; 

- преглед на бъдещ бюджет за реализиране: важно е с оглед залагане в проектното 
предложение на постижими цели; и др. 

Ключова цел е основните аспекти на проекта да бъдат възможно най ~ ясно и 
подробно дефинирани и анализирани и приети от всички заинтересовани страни. За 
създаване на условия за успешно стартиране и протичане на изпълнението Изпълнителят ще 
представи от своя страна ръководител на проект. 

2.0рганизациига иа работа, методи и организация на текущия контрол за 
качеството на крайния продукт; 

Целта на организацията на работния процес е да бъде координирано и организирано 
по оптимален начин изпълнението на дейностите по проекта така. че да се подобри 
ефективността на Изпълнителя и да се постт!гне в pa^iкитe на договорения срок за работа 
крайната цел. а именно създаването на качествен инвестиционен проект, отговарящ на 
действащата в страната нормативна уредба и на световните тенденции, свързани с 
реконструкция и рехабилитация на градска среда. 

Тъй като ОБЕКТ 6 и ОБЕКТ 7 попадат в един териториален обхват, съдържат в 
себе си сходни за решаване проблеми и са пространстЕено и ко\1позниионно обвързани, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ счита, че е по логично разработването на двата проекта да върви 
паралелно. Относно това в т.7 е предложен и времеви график. 

На този начален етап ще се анализират в детайли въпросите поставени в процеса на 
инициализиране на проекта и поставянето им във времеви рамки. Ще се извърши подробен 
анализ на обхвата на проекта и разбиването му в .множество от- конкретни зад:?чи 
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(изпълнението, на които ше гарантира функционалните и нефункционални изисквания^, 
групирането на тези задачи, свързването н.м с конкретни междинни резултати и контролни^ 
точки. Всяка задача и подзадача се оценяват спрямо необходимите за изпълнението-m-i 
рес\рси и се определят нейните времеви рамки и ангажираните човешки/материални 
ресурси. Основната иел на този етап е да се разпределят ресурсите и времето като се 
гарантира ефективното изпълнение и контрол на проекта, съобразено с интересите на всички 
заинтересовани страни. Крайният резултат е проектния план, който осигурява необходимата 
основа за изпълнението и контрола на проекта. В процеса на планиране на проекта се 
използват множество техните и инструменти, които подпомагат изпълнението на неговите 
цели. 

За целта две ключови фиг>фн в екипа ще бъдат - ръководителят на проекта и 
водещият проектант. Ме^кду тях ще бъдат разпределени най - важните отговорности. 

Ръководителят на проекта ще: 
• изготви план-график за дейностите по изпълнение на проекта; 
• контролира извършването на дейностите по проекта, съгласно изготвения план-

график. като определя текущите приоритети по начин, осигуряващ възможно най-
добър краен резултат: 

• отговаря за идентифициране и оценка на рискове, с цел определяне на 
потенщ1алното им влияние, вероятността от тяхното настъпване и предприемане 

J. на мерки за тяхното .минимизиране; 
организира събирането на информация от различни източници, нужна за 
изпълнението на проекта, анализира данните съвместно с останалите членове на 
екипа и предлага решения за спазването на предварително зададените срокове и 
изисквания; 
инициира и организира провеждането на срещи с Възложителя и други 
заинтересовани страни, дружества, институции; 

• изготвя периодични доклади за напредъка по изпълнението на дейностите по 
проекта и спазването на сроковете по план-графика; 

• организира и следи за движението и съхранението на документите по проекта; 
изгражда и поддържа широка мрежа от контакти за осъществяване на дейностите 

^ по проекта; 
Водешинт проектант е отговорен по разпределяне и структуриране на 

индивидуалните дейности на отделните членове от екипа. Според направен от Изпълнителя 
и съгласуван още в са.чото начало на проекта с Възложителя, времеви график, водещият 
проектант ще: 

• контролира работата на екипа, като провежда периодично оперативни срещи с 
ч;[еновете на екипа за съгласуване на дейностите; 

• дава методически указания на членовете на екипа по извършваните от тях 
дейности: 
изисква писмен и устен отчет от проектантите за моментния достигнат етап по 
проекта; 
координира и следи за изпълнението на дейностите на всички нива по проеь 

• организира събирането на информация от различни източници, нужна ^за 
изпълнението на проекта, анализира данните съвместно с останалите членове 
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екипа и предлага решения за спазването на предварително зададените срокове \ 
изисквания; 

З.Прилагани информационни източници и нормативни изисквания, следвани 
правила за ръководство на ресурсите и тяхната организация; 

В етапа на пред-проектно проучване, предшестващ разработването на идейния и 
работния проект, ще бъдат анализирани добрите световни и български практики, свързани с 
проектиране на градски пространства, тяхната реконструкция и рехабилитация, дизайна на 
елементи от градското обзавеждане, вечерното осветление. Ще бъде систематизирана и 
анализирана необходимата за конкретната задача информация, застъпена в българската и 
световна професионално насочена специализирана литература ( учебници, книги, 
периодични издания, интернет). 

Изработването на инвестиционните проекти ще бъде съобразено и в унисон с 
изискванията на действащата в България, към момента на одобряване на проектната 
документация, нормативна уредба - закони, наредби, норми, правилници, стандарти и др., по 
отделните проектни части, зададени в техническата документация на търга и задължителни 
според Закон за устройство на територията ( ЗУТ ): 

• Архитектура: ЗУТ; Наредба № 7 от 2003г . за правила и нормативи за устройство 
на отделните видове територии и устройствени зони; Наредба №4/01 .07 .2009 год. 
за проектиране и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за 
достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания; Наредба № 4 
от 2 0 0 1 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; Наредба № 1з-
1971 от 19.10.2009 г. за строително технически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар; Наредба за изменение на Наредба № 1з-1971 обн. в ДВ, бр. 
7 5 от 2 7 . 0 8 . 2 0 1 3 г.; Наредба № 1 от 2 0 0 9 г. за условията и реда за устройството и 
безопасността на площадките за игра; Правила и нормативи за планиране на 
населените места; Закон за културното наследство; Наредба №2 от 2 9 юни 2 0 0 4 г. 
за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на 
урбанизираните територии. 
Конструкции: ЗУТ; Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти: Наредба № 1з-1971 от 19 .10 .2009 г. за строително 
технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; Наредба за 
изменение на Наредба № 1з-1971 обн. в ДВ, бр. 7 5 от 2 7 . 0 8 . 2 0 1 3 г.; Наредба № РД-
02-20-19 от 2 0 1 1 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез 
прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции; 
Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в 
земетръсни райони; Наредба № 3 от 2 0 0 4 г. за основните положения за 
проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях; 
Наредба № 1 от 1996 г. за проектиране на плоско фундиране и Норми за 
проектиране на плоско фундиране; Норми за проектиране на пилотно фундиране; 
Норми за проектиране на фундаменти, подложени на динамични товйри от 
машини; Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения; Правилник за 
приемане на земната основа и на фундаментите; Норми за проектиране на бетонуи 
и стоманобетонни конструкции; Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приеман 
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бетонни и стоманобетонни конструкции и Правила за контрол и приелгане на'' 
бетонни и стоманобетонни конструкции; Норми за проектиране на стоманени 
конструкции: Норми за проектиране на подпорни стени; Норми за проектиране на 
зидани конструкции; Правилник за изпълнение и приемане на зидани 
конструкции; Норми за проектиране на дървени конструкции. 
Геодезия: ЗУТ; Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР): Закон за 
геодезията и картографията; Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието иа 
инвестиционните проекти: Наредба №4/01.07.2009 год. за проектиране и 
поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на 
населението, включително за хората с увреждания; 

• Електротехническа - силнотокова и слаботокова: ЗУТ; Наредба JYS; 3 от 
09.06.2004 г. .за устройство на ел.уредби и ел.преводни линии; Наредба № 4 от 
18.01.201 1 г. за мълние:?ащита на сградни и външни съоръжения: Наредба № 1з-
1971 от 19.10.2009 г. за строително технически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар; Наредба за изменение на Наредба № 1з-1971 обн. в ДВ, бр. 
75 от 27.08.2013 г.: Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието иа 
инвестиционните проекти. 

• Благоустройство и паркоустройство: ЗУТ; Наредба №4/01.07.2009 год. за 
проектиране и поддържане иа строежите в съответствие с изискванията за 
достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания; Наредба №4 
от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; Наредба №1 от 
2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за 
игра: Наредба № 1 от' 1993 г. за опазване иа озеленените площи и декоративната 
растителност. 
Проект за безопасност при пожар: ЗУТ; Наредба № 1з-1971 от 19.10.2009 г. за 
строително технически правила и норми за осигуряване па безопасност при пожар; 
Наредба за изменение иа Наредба № 1з-1971 оби. в ДВ. бр. 75 от 27.08.2013 г.; 

• Плаи за безопасност и здраве: ЗУТ; Наредба № 2 от 2004 г. за митшмалиите 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване иа 
строителни и монтажни работи; Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване rja 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни 
работи; Закон за здравословни и безопасни условия Tia труд; Наредба № 7 от 1999 
г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на 
работните места и при използване на работтюто оборудване; Наредба № 3 от 2001 
г. за минималните изискватшя за безопасност и опазване на здравето на 
работещите при използване на лични предпазни средства на работното място 

• Геоложки доклад: ЗУТ; Наредба № 12 от 2001 г. за проектиране на геозащитни 
строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони; Наредба № 1 от 1994 г. за 
геозащитната дейност; 

Проекто - сметна документация: ЗУТ; Изработва се от проектантите по 
отделните специалности и 

Ръководството на човещките ресурси ( екипа ) и тяхната организация ще се базира на 
принципа на разпределение на задълженията според компетенциите и възможностит;с, С 
други думи специалистите по отделните, заложени в техническите спецификации. проектЙм 
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части - архитектура, конструкции, геодезия, електротехническа — силнотокова и 
слабоюкова, благоустройство и паркоустроиство, пожарна безопасност, геология и 
нроскто - сметна документация - ще работят приоритетно по своите части от проекта, но в 
постоянна съгласуваност и синергия с останалите проектанти. 

През дългогодишната си екипна работа по инвестиционни проекти Изпълнителят е 
изградил система от успешни практики за успешно протичане на работния процес, 
изразяващи се в: 

набиране и селекция на служители, които в максимална степен могат да прилагат 
своите знания и умения в дейността на организацията; 

• подобряване на текущата работа и уменията на служителите посредством 
обучение и развитие; 

• гъвкаво работно време, съобразяване с ^[нeниeтo на служителите и стимулиране на 
екипната им работа; 

• стимулиране на служителите да използват с ентусиазъм своите знания и умения в 
посока на организационните цели чрез система за ефективна мотивация. 

В цялостния проектантския процес успешното използване на всяка технология за 
проектиране, особено при широко-мащабни проекти, е много трудно и времеемко без 
изработката на редица стандарти (правила и споразумения), които трябва де се съблюдават 
от всички участници в проекта. Поради това Изпълнителят изпо.азва в работния си процес 
следните стандарти: 

• Стандарт за проектиране: 
• Стандарт за оформяне на проектната документация; 
• Стандарт за потребителския интерфейс. 

Стандартът за проектиране включва: 

• Набор необходими модела (диаграми) за всеки етап на проектиране и степента на 
тяхната детайлизация: 

• Правила за фиксиране на проектните решения върху диаграмите, в това число: 
• Правила за именуване на обектите (включително и споразумения по терминологията), 
• Набор от атрибути за всички обекти и правила за тяхното попълване на всеки етап, 
• Правила за оформяне на диаграмите, включително и изисквания към формата и 

размера на обектите, и т. д.; 
• Изисквания към конфигурациите на работните места на разработчиците, 

включително настройките на операционната система, общите настройки и т.н.; 
• Механизъм за осигуряване на съвместната работа по проекта, в това число; 
• Правилата за интеграция на пoдcиcтe^[итe на проекта. 
• Правилата за подържане на проекта в еднакво за всички разработчици състояние 

(регламент за обмен на проектната информация, механизъм за фиксиране на общите 
обекти и Т . Н . ) , 

• Правилата за проверка за несъвместимост на проектните решения и т. н. 

Стандартът за оформяне на проектната документация включва: 

• Комплектност, състав и структура на документацията на всеки етап от проектиранетА: 
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• Изисквания към псйиою оформяне (включително изискванията към съдържанието на 
разделите, подразделите, пунктовете, таблиците и т.н.), 

• Правила за подготовката. pLiзгJ[L•ждaнeтo. съгласуването и утвърждаването на 
документациите с указване крайните срокове за b c c i c h стан; 

• Изисквания към настройката на издателската система, илюлзвапа в качсствого на 
встроено средство за подготовка на документацията; 

• Изисквания към настройката па компютърните системи за осигуряване ма 
подготовката на документацията в съотъетсгвие с установените изисквалия. 

Стандартът за потребителски интерфейс включва: 

• Правила за оформяне на екраните (пфифтове и цветова палитра), състав и 
paзпoJЮжeниe на прозорците и елементите за управление; 

• Правила за H 3 H 0 j r j B a i i e иа клавиатурата и мишката; 
• I [равила за оформяне на номош,нит-е текстове: 
• Списък на стандартните еъобш,еиия; 
• Правила за обработка на реакциите на потребителя. 

4.Работни взаимовръзки между отделните проектанти, инженери и други j»iua, 

участваиц! в изпълнението; 

Човеинсият фактор в управление на проектите за нашия екип означава добра 
квалификация иа проектантите по отделни части, изпробвана в предии1ен сходен проектен 
опит. Субординация на отт'оворноет'ит'е и зачитане на правото на главния проектант да взима 
стратегическите решения е основополагащ принцип на работа. 

Аргументирани становища на проектантите по отделни части, подлежат на обсъждане 
и съгласуване при съблюдаване на основната цел и придържане към водещата идея на 
проекта. Така описани работните взаимовръзки попадат в прилагания от напгия екип 
сииек-гнчеи ме тод на работа. 

Сииектикага е един от най-ефективните методи за стимулиране на творчеството. Тя 
се основава tia класическата мозъчна атака. В случая обаче тази атака се осъи1ествява от 
професионална или полупрофссионална група. коят'о е осъщест'Еяванет'о на всяка следваща 

^ атака натрупва опит u решавайетт) на задачи. При синектическата атака са допустими 
елементи па критика, но тлавиот-о в нея е задължителното използване на четири специални 
прийоми, осповапи иа аиалотият'а: пряк (как се решават задачи, прилиггащи па дадената?); 
личен (опит да се влезе в образа на дадения в задачата обект и да се разсъждава от тази 
гледна точка): символичен (формулиране с две думи образно определение на същностт'а на 
задачата); фант-астичен ( как биха решили тази задача приказни персонажи? ) 

Сииектичсският процес включва в себе еи три фази: 
1. Обявяване на проблема. Изяснява ее проблема и взаимните му връзки с други, 
близки до него проблеми. 
2. Отчуждение от съдържанието па проблема. С помощта на определена тсхйика на 
отчуждение (преки, лични, символични аналогии) групата сс отдалечава от- проблема, 
т. е. съзпате;ию сс абстрахира от обстоятелствата па рабо'1'ата. 
3. Формират ее подходи за рептаване на проблема. Понятията, нроявявапщ се в 1Коая 
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на процеса на отчуждението се съпоставят с постановката на пpoблe^[a: от това се 
изработват идеи за разрешаване на проблема. 

5.Описание на конкретното участие на всеки един от проектантите, инженернт'е ^ 
и другите лица, участващи в изпълнението в цялостното изпълнение, обема от работа, 
който ще извърти и конкретните задачи в цялостното изпълнение; 

Първоначално всички проектанти от екипа ще направят обстоен оглед на обектите -
Обект 6. Градска среда в старата градска част, според обхвата зададен в Техническите 
спецификации и Обект 7. Реконструкция и рехабилитация на изгледните площадки по 
ул. "Стефан Стамболов", според обхвата зададен в Техническите спецификации. При 
огледа на територията. При огледа ще бъдат направени снимки с цифрови фотоапарати от 
архитект, лаидшафтен архитект, инженер - конструктор, електроинженер, инженер -
геодезист, инженер - геолог, пътен инженер п специалист по пожарна безопасност за 
предварително локализиране и запознаване с проблемните зони. Върху разпечатани 
кадастрални и регулационни планове от изходните данни, осигурени от Възложителя, и 
върху празни листи, всеки един от проектантите ще опише специфични проблеми на средата: 

- Архитект: състояние па настилките, елементите на градското обзавеждане, тротоари, 
стълбища, парапети, наличие на достъпна среда; 

- Ландщафтен архитект: състояние на наличната тревна, храстова и дървесна 
растителност; 

- Инженер - конструктор: състояние на съществуващите подпорни сгени. сгьлбища, 
парапети, други конструктивни елементи; 

- Електроинженер: състояние на електрическата мрежа и външните осветителни тела; 
- Инженер - геолог: състояние и характер на земната основа; 
- Пътен инженер - състояние иа наличните указателните знаци (информационни 

табели за културните и туристически обекти, за уличната мрежа); 
- Спепиалист по пожарна безопаспос! - иденгифиц>1ране на проблемни зони. 

свързани с приложението на Наредба № h-1971 от 19.10.2009 г. за строително технически 
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; Наредба за изменение на Наредба 
№13-1971 обн. в ДВ, бр. 75 от 27.08.2013 г.; 

След първичния оглед на територията от всички проектанти ще бъде направен 
oб(iби^eн анализ и описание па проблемите. Възможно най - скоро след това проектант 
Геодезист с помощта па просктанги от всички други специалности ще направят 
геодезическо заснемане, в което подробно, с точното им местоположение, ще бъдат 
обозначени следните ключови позиции: 

- Места за реконструиране на улиците, пешеходните алеи и тротоари ( състояние на 
конструктивна основа, подпорни стени, декоративни HacrHJutn. бордюри и др.) 

- НалР1чна ниска и висока paciHTejmocT и състоянието и: 
- Отбелязване на площадки и алеи, където се реализират градски функции и се 

раз]юлагат елементи на градско10 обзавеждане - пейки за почивка, перголи, 
декоративни вази, кошчета за смет, кофи за боклук, площадки за игра на1 деца и 
др.под. 

- Места за паркиране на коли; 
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- Местата на уличното и алейно осветление: \ 
- Местата на указателни знаци, информационни табла за културни и туристически 

обекти, реклами и др. като част от цялостна дизайн-система; У 
- Налични елементи за осигуряване на достъпна среда; 
- Заснемане на естествени и изк\'сгвени релефни форми на терена, които на са отразени 

на кадастралната и топографска карта, както и на съществуваща висока растителност. 

За целта ще се ползва следната техника: тотална станция ,.Лайка 407" с nporpaNta 

АКСТЪР и призма, цифров фотоапарат. Контролът по i-еодезическото заснемане е заложен в 
про17)ама1а AKSTER-M и не са допустими грешки. Още на този етап ще бъдат уточнени 
въпроси по достъпна среда, благоустрояване и озеленяване. 

На всеки един специалист от екипа на Изпълнителя, участващ в цялостното 
изпълнение на дейностите по направата на инвестиционния проект, ще бъде делегирана 
специфична за неговите компетенции отговорност. 

Архитектът ( архитектите ) е отговорен за проектирането на реконструкцията на 
пешеходните алеи, тротоари, площадки, алеи и зоните, където ще се реализират градски 
функции и ще се разполагат елементи на градското обзавеждане - пейки за почивка, 
перголи, декоративни вази, събиратели за отпадъци, кофи за боклук, площадки за игра на 
деца, места за изтупване на килими и др.под. Той. като специалист, създава идейния и 
работния проект в обем и съдържание, отговарящи на цитираните в т.З нормативни 
документи, с всички необходими детайли за последващото коректно изпълнение на 
предвижданията на проекта. 

- Ландшафтният архитект отговаря за пълния опис и анализ на състоянието на 
наличната тревна, храстова и дървесна растителност. Въз основа на това той създава проект 
за озеленяване на екстериорните градски пространства с подробна информация за 
предвидените растителни видове, начинът и мястото за засаждането им и ре1иение на алейна 
мрежа и настилки в пешеходните пространства. Той. като специалист, създава идейния и 
работния проект в обем и съдържание, отговарящи на цитираните в т.З нормативни 
документи, с всички необходими детайли за последващото коректно изпълнение на 
предвижданията на проекта. 

- Инженер геодезистът се ангажира с извършването на точно геодезическо заснемане 
на естествени и изкуствени релефни форми на терена, които на са отразени на кадастралната 
и топографска карта, както и на съществуваща висока растителност. Заснетата информация 
се сравнява по електронен път с подадените от Възложителя изходни данни и взаимно се 
допълва. 

Инженер - конструктурът е отговорен за точния опис и анализ на състоянието на 
съществуващите подпорни стени, стълбища, парапети, други конструктивни елементи. Въз 
основа на това и съобразно с предвижданията на архитектурния проект и геоложкия доклад 
изработва работен конструктивен проект в обем и съдържание, отговарящи на цитираните в 
т.З нормативни документи, с всички необходими детайли за последващото коректно^ 
изпълнение на предвижданията на проекта. 

- Еле1сгроипженерът прави подробно описание и анализ на елементите на външното 
елекрозахраиване и осветление и анализ на проблемите. Отговорен е за направата на идейни 
схеми и работен проект по част Електротехническа - силнотокова и слаботокова за подмяна 
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на ел. инсталация за захранване на осветление на цялата зона и подмяна на вънишето 
осветление и изготвяне на светлотехнически изчисления, в обем и съдържание, отговаряпш 
ца Ц1-!Гираните в т.З нормативни доку\[енти. с всички необходими детайли за последващото 
коректно изпълнение па предвижданията на проекта; 

Инженер — геологът отговаря за проучването на извърн1ваните до момента ни 
територията, обект на разработка, геоложки проучвания и съставянето въз основа на гях ПЕ 
геоложки доклад, за определяне на местата, където са възможни свлачища и срутища и 
възможните начини за тяхното укрепване; 

- Пътният инженер се занимава и е отговорен по коректната направа на пълен опис и 
анализ на състоянието иа наличните yKa3aTCjniHre знаци (информационни табели за 
културните и туристически обекти, за уличната мрежа), идейна схема за разположение на 
информационни табели за културните и туристически обекти, за уличната мрежа и направа 
на работен проект за разположение на информационни табели за културните и туристически 
обекти, за уличната мрежа; 

.„ - Сиециа.шсгъг но пожарни безопасност отговаря за идентифициране па проблемни 
зони. свързани с приложението на Наредба № h-1971 от 19.10.2009 г. за строително 
технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; Наредба за 
изменение на Наредба Хч Ь-1971 обн. в ДВ. бр. 75 от 27.08.2013 г., съставяне па идейна 
схема и работен проект по част Пожарна безопасност. 

б.Индивидуален подход на ръководство, координаиия и организация на 
човешкия ресурс чрез поименно разпрсдслсннс на отговорностите между, 
ангажираните за изпълнението проектанти, инженери и др. участвапц! в изпълнението 
лица, съгласно разполаганата ресурсност; 

Човешките ресурси са единственият ресурс на една компания, който може да създава 
стойност, да генерира идеи или да разработва нови продукти и услуги. Изпълнителят освен, 
че притежава необходимата техника и технологии за изпълнение на поставената задача, 
разполага и с екип от опитни специалисти, които са в крак с новостите в науката и 
технологията. Поради спецификата на проектантския процес Изпълнителят, в 
дългогодишната си практика е възприел приоритетното използване на линейно — 
функционална сгруктура на управление. Както е известно при нея се повишава качеството 
на взетите решения, защото не се вземат само от един ръководител, а се подготвят от кръг 
специалисти, обсъждат се от всички участници и се избира най - доброто решение, за 
провеждането на което следят водещият проектант и/или ръководителят на проекта. Така се 
улеснява работата на линейните р-ьководители и голяма част от дейностите се поемат от 
специалисти. Разбира се за да бъде постигнат успешно крайния резултат е необходи\[ 
индивидуален подход на ръководство, координация и организация на човешкия ресурс чрез 
поименно разпределение на отговорностите между всички ангажираните за изпълнението, 

Арх. Блеиа И.Н!ева Абаджисва — определена за Ръководител на проекта, по^д^^ 
дълго1'одишния си административен и управленски опит. Основните отговорности и' 
зaдъJiжeния по проекта се състоят в ; 

• Изготвяне на план-график за дейностите по изпълнение на проекта; 
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• Контрол на дейностите по проекта, съгласно изготвения план-график и определяни,^ 
на текущите приоритети по начин, осигуряващ възможно най-добър краен 
резултат; 

• Идентифициране и оценка на рискове, с цел определяне на потенциалното им 
влияние, вероятността от тяхното настъпване и предприемане на мерки за тяхното 
минимизиране; 

• Организиране събирането на информация от различни източници, нужна за 
изпълнението на проекта, анализиране на данните съвместно с останалите членове 
на екипа и предлагане на решения за спазването на предварително зададените 
срокове и изисквания; 
Иницииране и организиране на срещи с Възложителя и други заинтересовани 
страни, дружества, институции; 

• Изготвяне на периодични доклади за напредъка по изпълнението на дейностите по 
проекта и спазването на сроковете по план-графика; 

• Организиране и следене за движението и съхранението на документите по 
проекта; 

• Изграждане и поддържане на широка мрежа от контакти за осъществяване на 
дейностите по проекта. 

Арх. Петър Николаев Николов - Водещ проектант. Основните отговорности и 
задължения по проекта се състоят в : 

• Разработване на архитектурен идеен проект в мащаб 1:500 ( 1:1000 ); 
• Съгласуване на идейния проект с останалите специалисти; 
• Представяне на проекта пред Възложителя и всички заинтересовани страни, 

дружества, институции; 
Разработване на архитектурен работен проект; 

• Проектиране на детайли от елементите на градския дизайн; 
Представяне на проекта за съгласуване и одобрение пред Възложителя и всички 
заинтересовани страни, дружества, институции; 

• Контролиране работата на екипа, като организира периодично провеждане на 
оперативни срещи с членовете на екипа за съгласуване на дейностите; 

• Методически указания на членовете на екипа по извършваните от тях дейности; 
• Следене за изпълнението и спазването на приетите стандарти за работа по проекта 

от целия колектив: 
• Следене за периодичен писмен и устен отчет от проектантите за моментния 

достигнат етап по проекта: 
• Координиране и следене за изпълнението на дейностите на всички нива по 

проекта; 
• организира събирането на информация от различни източници. нужна\ за 

изпълнението на проекта, анализира данните съвместно с останалите членове на 
екипа и предлага решения за спазването на предварително зададените срокове и 
изисквания; 

Арх. Ася Маринова Николова - проектант по част Архитектура. Основните 
отговорности и задължения по проекта се състоят в : 
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- OiincaEjjEc и анали"! на състоянието на настилките, елементите на градското 
иозавеждане, i p o i o a p H . С1ълп | ' |ща, парапети, наличие на достьина среда; 

• Сраи][яванс ни ит[формацията от заснемането по електронен път с подадените of 
Възложителя изходни данни и взаимното им допълване; 

• Разработване на архитектурен идеен проект в мащаб 1:500 (1:1000 ); 
• Съгласуване на идейния проект с останалите специалисти; 
• Разработване на архитектурен работен проект: 
• Избор на обзавеждане за градски .тизайн - пейки, кошчета, външни o c B C T H T e j u i n 

тела. насти;1ки и др; 
• Проектиране на детайли от елементите на градския дизайн - парапети, рампи :ja 

трудно подвижни хора и майки с лег1а. подпорни стени, перголи и др.; 
• Съгласуване на всички проектни части с останалите специалности. 

Инж. Веселина Николаева Николова - (?идики - проектант по част Конструкции. 
Основните отговорности и задължения по п]1оекта се ст.стоят в : 

• Описание и анализ на състоянието на съществуващите подпорни стени, стълбища, 
(Г- парапети, други конструктивни елементи; 

» Изготвяне на конструктивен проект за изпълнение на площен обект с привързване 
къ.м съществуващите зелени площи: 

• Изготвяне на конструктивен проект за подпорни стени, рампи за трудно подвижни 
хора и майки с деца; 

• И:1готвяне на конструктивен n p t i e K T за стълбища; 
• Съгласуване на всички проектни части с останалите специалности. 

Инж. Димитър Христов 1"снов - проектант по част Геодезия. Основните 
отговорности и задължения по проекта се състоят в : 

• Точно геодезическо заснемане на естествени и изкуствени релефни форми на 
терена, които на са отразени на кадастралната и топографска карта, както и на 
съществуваща висока растителност. 

• Сравняване на информацията от заснемането по електронен път с подадените от 
Възложителя изходни данни и взаимното им допълване, 

• Съгласуване на HbKl>op.viaunma с оечаналите снециалисчн; 
• Осигуряване на работна, геодезическа основа, във файлов формат, за всички 

специалисти от екипа; 
• Направа на проекти за вертикална планировка; 
• Съгласуване на всички проектни части с останалите специалности. 

Инж. Цанн Иванов Цанев - [1роектант по част Електротехническа. Основните 
отговорности и задължения по проекта се състоят в : 

• ОписйЕШС и анализ на елементите на външното елекрозахранване и осветление и 
aiia.iHi на нроб.аемите; 

• Направа на идейни схеми по част 11лектротсхцичсска; 
• Съгласуване на идейни схеми с останалите специалисти; 
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• Направи на работен проект по част Нлектротехническа - силнотокова г\ 
слаботокова за подмяна на ел. инсталация за захранване на осветление на цялата 
зона и подмяна на външното осветление; ^ 

• Изготвяне на светлотехнически изчисления; 
• Съгласуване на всички проектни части с останалите специалности. 

Ландш. арх. Регина Николаева Лазарова - проектант по част Ьлагоустройство и 
паркоустройство. Основните отговорности и задължения по проекта се състоят в: 

• Пълен опис и анализ на състоянието па наличната тревна, храстова и дървесна 
растителност; 

• I юправа на идеен проект ( схема ) по част Ьлагоустройство и паркоустройство; 
• Съгласуване на идейния проект с останалите специалисти; 
• 11аправа на работен проект по част благоустройство и паркоустройство; 
• Съгласуване на всички проектни части с останалите специалности. 

Инж. Йордан Кирилов Илариоиов - проектант по част Транспортно строителство. 
Основните отговорности и задължения по проекта ее състоят в; 

• Пълен опис и анализ на състоянието на наличните указателните знаци 
(информационни табели за културните и туристически обекти, за уличната мрежа); 
11аправа на идейна схема за разположение на информационни табели за 
културните и туристически обекти, за уличната мрежа; 

• ('ъгласуване на идейни схеми с останалите специалисти; 
• 11аправа на работен проект за разположение на информационни табели за 

културните и туристически обекти, за уличната мрежа; 
• Съгласуване на всички проектни части с останалите специалности. 

Ииж. Иван Василев - проектант по чает Пожарна безопасност. Основните 
отговорности и задължения по проекта се състоят в : 

• Идентифициране и aHajH[3 на проблемни зони, свързани с приложението па 
Наредба № 1з"1971 от 19.10,2009 г. за строително технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар; Наредба за изменение на Наредба № 1з-
1971 обн. в ДВ, бр, 75 от 27.08.20 i 3 г; 

С_ • Съставяне на идейна схема но част' Пожарна безопасност: 
• Съгласуване на идейни схеми с останалите енециалиети; 

1 ianpaea па работен проект но чает Пожарна безопасност; 
• Съгласуване на всички проектни части с останалите enenHajHTocTH. 

Ипж. Мииьо Минчев Денчев - проектант по част 1 еология. Основните отговорности 
и задължения по проекта се състоят в : 

• Проучва[1ето на извършваните до момента на територията, обект на разработка, 
геоложки проучвания; 

• Съставяне на геоложки доклад, за определяне на местата, където са възможни 
свлачнпщ и срутища и възможните начини -.ах тяхното укрепване; 

• Съгласуване на всички проектни чаетт! с останалите специалности. 
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7.Последовагелност на и з п ъ л н е н и е па о т д е л н и т е п р о е к т н и ч а с г и ; 

7 .1 . Създава се матрица за изпълнение на дейностите във времето и по изпълнители. 
Генерира се в съответствие е планираното време за реализация на проекта и съвкупността от 
възможности на отделните изпълнители. Основополагащ принцип е извеждане на водещи и 
подчинени специалности. 

7.2. Създава се матрица за разпределение и минимализация на рисковете. Дефинират се 
възможните рр[скове и се набелязват мерки за тяхното отстраняване или смекчаване. 

Период иа изпълнение в месеци на Обект 6 

Година 2014/15 II - ро полугодие 2014 I - во полугодие 2015 

Етап 1 Проучване на съществуващо 
положение • 

Етап 2 Идеен проект Пространствено 
решеннетап 

• • 

Етап 3 Работни чертежи и количествени 
сметки 

• А • А А 

с 

Период на изпълнение в месеци на Обект 7 

Година 2013/2014 I - во полугодие 11 - ро полугодие 

Етан 1 Проучване на съществуващо 
положение 

А 

Етап 2 Идеен проект Пространствено 
решеннетап 

А А 

Етап 3 Работни чертежи и количествени 
сметки 

А А А 
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8.Съдържание и характерис! ики на 0 1 д е л н и т е проектни части; 

Всички проектанти от екипа ще направят обстоен оглед на обектите - Обект 6/ 
Градска среда в старата градска част, според обхвата зададен в Техническите 
спецификации и Обект 7. Реконструкция и рехабилитация на изгледните площадки по 
ул. "Стефан Стамболов". според обхвата зададен в Техническите спецификации. При 
огледа на територията. При огледа ще бъдат направени снимки с цифрови фотоапарати от 
архитект, ландшафтен архитект, инженер - конструктор, електроинженер, инженер -
геодезист, инженер - геолог, пътен инженер и специалист по пожарна безопасност за 
предварително локализиране и запознаване с проблемните зони. Върху разпечатани 
кадастрални и регулационни планове от изходните данни, осигурени от Възложителя, и 
върху празни листи, всеки един от проектантите ще опише специфични проблеми на средата: 
Архитектът състоянието на настилките, елементите на градското обзавеждане, тротоари, 
стълбища, парапети, наличие на достъпна среда, Ландшафтния архитект състоянието на 
наличната тревна, храстова и дървесна растителност. Инженер - конструкторът 
състоянието на съществуващите подпорни стени, стълбища, парапети, други конструктивни 
елементи. Електроинженерът състоянието на електрическата мрежа и външните 
осветителни тела, Инженер - геологът състоянието и характер на земната основа, Пътният 
инженер състоянието на наличните указателните знаци {информационни табели за 
културните и туристически обекти, за уличната мрежа) а Специалистът по пожарна 
безопасност ше идентифицира проблемни зони, свързани с приложението на Наредба № 1з-
1971 от 19.10.2009 г. за строително технически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар; Наредба за изменение на Наредба № 1з-1971 обн. в ДВ, бр. 7 5 от 
27.08.2013 г.; 

След първичния оглед на територията от всички проектанти ще бъде направен 
обобщен анализ н описание на проблемите. Възможно най - скоро след това проектант 
Геодезист с помощта на проектанти от всички други специалности ще направят 
геодезическо заснемане, в което подробно, с точното им местоположение, ще бъдат 
обозначени следните ключови позиции: 

- Места за реконструиране на улиците, пешеходните алеи и тротоари ( състояние на 
конструктивна основа, подпорни стени, декоративни наст1-шки, бордюри и др.) 
Налична ниска и висока растителност и състоянието и; 

- Отбелязване на площадки и алеи, където се реализират фадски функции и се 
разполагат елементи на градското обзавеждане - пейки за почивка, перголи, 
декоративни вази, кошчета за смет. кофи за боклук, площадки за игра на деца и 
др.под. 

- Места за паркиране на коли; 
Местата на уличното и алейно осветление; 
Местата на указателни знаци, информационни табла за културни и туристически 
обекти, реклами и др. като част от цялостна дизайн-система; 

- Налични елементи за осигуряване на достъпна среда; 
- Заснемане на естествени и изкуствени релефни фop •̂ra на терена, които на са отразени 

на кадастралната и топографска карта, както и на съществуваща висока растително\;т. 
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На този етап тце бъдат уточнени въпроси по достъпна среда, благоустрояване и 
озеленяване. На всеки един специалист от екипа на Изпълнителя, участващ в цялостнота 
изпълнение на дейностите по направата на инвестиционния проект, ще бъде делегирана 
специфична за неговите компетенции отговорност. 

с 

Проблемни моменти в съществуващите изгледни площадки: липса на достъпна сЪеда, 
лошо състояние на настилката, корозирали парапети, недостатъчно осветление, JiHricaSjia 
указателни знаци, недостатъчен брой и амортизирани елементи от градското обзавеждан^ 
елементи на инженерната инфраструктура дoпълнитeJШO нарушават вида на средата. 
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c 

Отчитане на спецификата на ьелико Търново и режимите на опазване на културното 
наследство 
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с 

с 

Дизайн насоки, дизайн елемента (пейки, кошчета, осветление, чешми, настилки, 
информационни табла и др) инспирирани и собствени разработки 
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Създаване на атмосфера на Специфични дизайн-елементи 
автентичност и актуалност чрез 
дизайн-системата (световна 
практика) 

Общата и основна цел на проекта е да даде синтезен отговор и детайли на всички 
изброени позиции. 

- Архитектът ( архитектите ) е отговорен за проектирането на реконструкцията на 
пешеходните алеи, тротоари, площадки, алеи и зоните, където ще се реализират градски 
функции и ще се разполагат елементи на градското обзавеждане - пейки за почивка, 
перголи, декоративни вази, събиратели за отпадъци, кофи за боклук, площадки за игра на 
деца, места за изтупване на килими и др.под. Той, като специалист, създава идейния и 
работния проект в обем и съдържание, отговарящи на цитираните в т.З нормативни 
документи, с всички необходими детайли за последващото коректно изпълнение на 
предвижданията на проекта. 

- Ландшафтният архитект отговаря за пълния опис и анализ на състоянието на 
наличната тревна, храстова и дървесна растителност. Въз основа на това той създава проект 
за озеленяване на екстериорните градски пространства с подробна информация за 
предвидените растителни видове, начинът и мястото за засаждането им и решение на алейна 
мрежа и настилки в пешеходните пространства. Той, като специалист, създава идейния и 
работния проект в обем и съдържание, отговарящи на цитираните в т.З нормативни 
документи, с всички необходими детайли за последващото коректно изпълнение на 
предвижданията на проекта. 

- Инженер геодезистът се ангажира с извършването на точно геодезическо заснемане 
на естествени и изкуствени релефни форми на терена, които на са отразени на кадастралната 
и топографска карта, както и на съществуваща висока растителност. Заснетата информация 
се сравнява по електронен път с подадените от Възложителя изходни данни и взаимно се 
допълва. 

- Инженер - конструктурът е отговорен за точния опис и анализ на състоянието на 
съществуващите подпорни стени, стълбища, парапети, други конструктивни елементи. Въз 
основа на това и съобразно с предвижданията на архитектурния проект и геоложкия док!̂ 1^ 
изработва работен конструктивен проект в обем и съдържание, отговарящи на цитираните^в 
т.З нормативни документи, с всички необходими детайли за последващото коректно*^ 
изпълнение на предвижданията на проекта. 
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Електроинженерът прави подробно описание и аналич на елементите на външното 
елекрозахранване и осветление и анализ на проблемите. Отговорен е за направата на идейни 
схеми и работен проект по част Електротехническа - силнотокова и слаботокова за подмяна 
на ел. инсталация за захранване на осветление на цялата зона и подмяна на външното 
осветление и изготвяне на светлоте.хнически изчисления, в обем и съдържание, отговарящи 
[U1 цитираните в т.З нормативни документи, с всички необходими детайли за последващото 
коректно изпълнение на предвижданията на проекта; 

- Инженер - геологът отговаря за проучването на извършваните до момента на 
територията, обект на разработка, геоложки проучвания и съставянето въз основа на тях на 
геоложки доклад, за определяне на местата, където са възможни свлачища и срутипш и 
възможните начини за тяхното укрепване; 

- Пьгнияг инженер се занимава и е отговорен по коректната направа на пълен опис и 
анализ на състоянието на наличните указателните знаци (информационни табели за 
културните и туристически обекти, за уличната мрежа), идейна схема за разположение на 
информационни табели за културните и туристически обекти, за уличната мрежа и направа 
на работен проект за разположение иа инфор.мационни табели за културните и туристически 
обекти, за уличната мрежа: 

Специалистът по пожарна безопасност отговаря за идентифициране на проблемни 
зони, свързани с приложението на Наредба № 1з-1971 от 19.10.2009 г. за строително 
технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар: Наредба за 
изменение на Наредба № 1з-1971 обн. в ДВ, бр. 75 от 27.08.2013 г.. съставяне на идейна 
схема и работен проект по част Пожарна безопасност. 

9.Похвати за изпълнението по реализиране на проектните части и начин на 
постигане на очакваните резултати по предмета на поръчката; 

Уличните пространства се дефинират като гръбнак на всяка градска структура, 
синтезиран израз на целия социален и жизнен опит на неговите обитатели, отразени в 
естетическия и духовен идеал на времето. Проблемите при обновяване на уличните 
пространства в старинните зони продължават да бъдат актуална тема и в момента, когато в 
градове се наблюдава преосмисляне на приоритетите в транспортната политика, осъществят 
се значими мероприятия в публичния сектор и в изграждане на градската инфраструктура. 

В процеса на разработване на проектното предложение са идентифицирани сериозни 
проблеми: ниско качество на публичните пространства: ниско качество на публичните 
обслужващи зони ; ниско качество на инфраструктурата за култ>ра и отдих , В недобро 
техническо състояние са тротоарите, което създава сериозен риск да пешеходците (жители 
на града и туристи). Съществуващата осветителна система на улиците не е 
енергоспестяваща. С оглед К01щентрацията на публични обекти, част от туристическата 
инфраструктура на определената територия е идентифицирана необходимостта от поставяне 
на указателни знаци и на елементи от градското обзавеждане за да се изпълнят 
благоустроителни мероприятия. Поради спецификата на разположение на град Велико 
Търново {стръмни скатове към река Янтра) е необходима рехабилитация на подпорни ст8ни, 
които опасват пешеходните зони. Част от настилката на панорамните площадки е изпочупена 
и с нарушена повърхност, липсват плочи. Парапетите, ограждащи площадките, са силно 
корозирали, с компрометирани елементи, което води до големи рискове от инциденти при\ 
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по-голямо струпване на хора. Съществуващото осветление не е достатъчно, за да се 
гарантира сигурността на гражданите и чуриститс. 

оглед на тези идентифицирани проблеми И з п ъ J ш и т c J l Я T счита, че трябва да се 
приложат следните м е р к и : 

• Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, прилежапщ тротоари, подпорни 
стени; пешеходни алеи; 

• Реконструкция на изгледна пло[цадка, и интегрирането и като част от пешеходната 
з о н а и неше.ходните туристически маршрути; 

• Въвеждане н а снсргоспеетяващо улично осветление; 
• Поставяне на указателни знаци (информационни табели за K y j T T y p n n T e и 

туристически обекти. :ja уличната мрежа); 
• Подмяна на елементи на градското обзавеждане - пейки, градинско обзавеясдане; 

Ю.Начин на комуникация с Възложителя и мерки по отчитане на 
изпълнението; 

Онигьт на екипа ни от предшества1ди проекти за градска среда, сочи като най-
ефективен прекият и документиран контакт с Възложителя. Комуникацията с Въ:?ложителя 
ще се осъп1ествява вербално н писмено. Водещият проектант ще води постоянна писмена 
кореспонденция с Възложителя, в която периодично, при поискване, ще бъдат изпращани и 
доклади с отчет па досттп-наттпе етапи от- работата, съобразно с направен времеви трафик за 
разпределение на отговорностите в екипа. 11исмената и регулярна размяна на информация с 
Възложителя способства за изграждане iia доверие между страните в проектния процес и 
улеснява поетапната осведоменост за развитие на работата. 

След предварително съгласуване между Възложителя и Изпълнителя ще се провеждат 
срещи между двете страни за онагледяване на работния процес и представяне на завършени 
етапи - предпроектно проучване, идеен проект, работен проект. Същите, при желание от­
страна па Възложитслям, могат' да се представят и пред ЕСУТ на обпщната, 
професионалната колегия, граждани и др, заинтересовани. Описаният междинен етап на 
идеен проект предвижда включване на представигели па Вьзложителя при обсъжданото с 
гражданите, '["ази мярка е ключова за o-i-чи-тане иа най-същественото от предложението -
овещсствяване н а заявената идея на екипа и проверка на обгцественото й одобрение или 

Г обществена критика. Проектантският екип ще е на разположение да участва в оперативни 
срещи и с общинския екип. отговорен но управлението на проекти. 

Декларираме пълна откритост на развитие на проекта и вт.зможност за пряк контрол 
от страна на Възложителя по всяко време. Това ее отнася особено много и за етана на 
реализация на проекта, където обичай!ш-i'e тристранни опсративки с а гарант за коректното 
изпълнение на предвидените идеи, материали и конструкции. 

П.Организаиията по съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти. 

Литажимент на екипа на Изпълнителя щс е съ1-лаеувапе и одобряване на 
инвестициоппито проекти ( едно или двуетапно ). Още на фаза „ Идееп проект ". с цел 
прсвс1щия па риск, свързан с евентуално забавяне във финализирането па проекта, ще сс 
направи предложение за предварителпо съгласуване на проектната документация с всичк^ 
експлоатационни дружества, а нри необходимост и от заинтересованите държавни 
институции. При нужда се бъде търсено съдействието на Възложителя за изискване на по -
експедитивна работа на експлоатационните дружества и заинтересованите държавни-

П 
Заличена информация на основание чл.22б, ал.З от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД. 



институции. След като е изготвена фаза „ Работен проект " цялата проектна документация, 
съгласувана от експлоатационните дружества и при нужда от заинтересовани държавни 
институции, подписана и подпечатана от Изпълнителя и всички проектанти се предава на 
Възложителя за одобряване. 

С 
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2 . УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА . 

Управлението на риска е систематичният процес по идентифициране, анализиране и реагиране на рисковете по проекта. Екипът от 
проектанти, предложен за работа по проекта, е с дългогодишен стаж и опит в цялостното проектиране на различни видове сгради и интериорни и 
екстериорни пространства и и градска среда като цяло. Екипът разчита и на установени добри практики на съвместна работата с общинската и 
държавна администрация и с експлотационните дружества. 

С оглед на това предлагаме следната програма за анализ и управление на дефинираните от възложителя потенциални рискове. 

В и л риск 
Аспекти и сфери на 

влпннпе на описаните 
рискове 

Мерки за въздействие 
върху изпълнението ira 

договора при възникването 
на риска 

Мерки за недопускане/ 
предотвратяване па рпска 

Меркн за преодоляване 
па последиците при 

настъпване па риска 

1. Липса на 
информация M.1II 
недостатъчна н 
непълна 
инфор.мацпя 
необходима ш 
изготвяне на 
проектите; 

Отнася се до проблеми, 
затрудняващи 
п]:)оект1 ipaпето, възникиали 
поради л1П1са или 
предоставена от 
Възложителя Е)едостатъчна и 
непълна и1и[)ормацпя за 
конкретния обект. Тези 
фактори могат да повлияят 
върху качеството (точността) 
и съдържанието на 
цялостния проект, като краси 
продукт, а с това и върху 

- Идентифициране на 
проблема; 

- Постоянно двупосочтю 
сътрудничество и контакт 
лгежду Изпълнителя и 
Възложителя за срочно 
набавяне на липсващите 
данни; 

- Осигуряване па адекватна 
подкрепа от страна 
съответните заинтересовани 

- Пред-проектно проучване 
за предварителен преглед н 
анализ па предоставената 
ип(1)ормация; 

- Провеждане от екипа на 
анкета с гражданите и 
гостите на града по 
въпроси, за които е 
установено противоречие в 
постъпилата информация. 

- Подробен оглед иа 

- Своевременно 
откриване иа 
конкретното проблемно 
звено; 

- Своевременно 
отстраняване на 
нденти(|)нцираннте в 
проектните части 
неточности; 

- Увеличаване 
натовареноспта на екипа 
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стойността н качеството на 
изпълнение на последващите 
инвестиционни дейности, 
свързани с реализацията му. 

страни/дружества/лица и 
непрекъсната връзка с тях; 

- Постоянен контрол от 
страна на водещия проектант 
върху процеса, свързан с 
допълване на информацията. 

- Увеличаване 
натовареността на екипа за 
осъществяване на нужните 
спешни корекции; 

- Въвеждане на гъвкаво 
работно време; 

територията, включващ 
извършване на 
архитектурни, 
конструктивни и 
геодезически заснемания, 
фитосанитарно проучване 
на зелените площи и 
дървесните видове, направа 
на геоложки доклад, 
наблюдения върху 
ежедневието на комплекса 
в различни дни на 
седмицата и часове на 
денонощието, изследване 
на вечерното осветление на 
комплекса и др под, 

- Постоянен контрол от 
страна на водещия 
проектант вър.чу 
обезпечеността на екипа с 
нужната информация; 

- Отлично и ефективно 
сътрудничество и 
взаимодействие между 
всички страни участващи в 

за осъществяване на 
нужните спепши 
корекции; 

- Въвеждане на гъвкаво 
работно време; 

- Постоянна директна, 
двустранна връзка между 
Изпълнителя и 
Възложителя; 
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процеса; 

- Своевременно 
предоставяне на наличната 
информация от 
Възложителя и съответните 
компетентни дружества и 
институции; 

2. Противоречиви, 
некоректни изходни 
данни; 

Включва случаите, когато 
предоставения от 
Възложителя изходен обем 
информация пе отговаря 
частично или изцяло иа 
реал[!ата ситуация па 
територията на проектната 
задача. Това може да повлияе 
върху качеството (точността) 
и съдържанието на 
Ц Я Л 0 С Т Н Т 1 Я проект, като краен 
продукт, а с това и върху 
стойността и качеството на 
изпълнеште 1та последващите 
инвсстициошщ дейности, 
свързани с реализацията му. 

- Своевременно откриване на 
конкретното проблемно 
звено; 

- Постоянен контрол от 
страна на водещия проектант 
върху процеса, свързан с 
набавяне на коректни 
изходни данни; 

- Постоянно двупосочно 
сътрудничество и контакт 
^!eждy Изпълнителя и 
Възложителя за срочно 
коригиране иа първоначално 
предоставените изходни 
данни; 

- 0сигу|1яване на адекватна 
подкрепа от страна 

- Предварителен преглед, 
отсяване и анализ на 
предоставената 
информация; 

- Участие на целия екип в 
обсъждането, анализа и 
набелязването на 
проблелинтте мо.мст и 
веднага след получаване па 
изходните данни; 

- Подробен оглед на 
територията от всички 
проектанти, членове на 
екипа; 

- Своеврементю 
отстра1тяване на 
идентифицираните в 
проектните части 
неточности; 

- Увеличаване 
натовареността на екипа 
за осъществяване на 
нужните спешни 
корекции; 

- Въвеждане на гьвкаво 
работно време; 

- Постоящ1а директна, 
двуС1ра[111а връзка между 
Изпълнителя и 
Възложитет1я; 
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съответните заи ите peco ва 11 и 
стр a 11 [ i/д ружества/л и ца; 

3.Забава в 
процедурата по 
одобряване и 
съгласуване на 
проектите п 
издаване на 
разрешение за 
строеж вследствие на 
и е пълноти и грешки 
в проектната 
документация; 

Включва случаите, когато в 
предоставената от 
Изпълнителя проектна 
документация, 
Възложителят, 
експлоатационните 
дружества и/или 
съгласувателни инстанции са 
локализирали проблемни 
звена, съдържацщ грешки 
и/или непълноти . Тези 
проблеми могат да доведат 
до забавяне при 
одобряването и 
съгласуването на проектната 
документация, което създава 
условия за неспазване на 
графика за работа и забавяне 
началото и края иа 
реализацията. 

- Идентифициране на 
проблема; 

- Непрекъснат контакт с 
проектантите, допуснали 
непълноти и грешки и 
контрол вър.чу работата по 
спешното им отстраняване; 

- Определяне на срок за 
корекция на проектите; 

- Увеличаване 
натовареността па екипа с 
цел спешно отстраняване на 
грешки и непълноти по 
п]?оекта; 

- Въвеждане на гъвкаво 
работно време; 

- Текуш,, периодичен 
контрол от страна па 
водещия проектант върху 
проектантския процес по 
всички части; 

- Участие на целия екип 
едновременно в 
периодични обсъждания иа 
проектите по всички части; 

- Провеждане на обучения; 

- Междинна фаза на 
изпълнение на задачата, 
позволяваща ефективна 
вътрешна проверка по 
всички специалности; 

- Представяне на идеен 
проект за обсъждане с 
Възложителя; 

- Предварително 
съгласуване със всички 
заинтересовани 

- Своевреметю 
откриване на 
конкретното проблемно 
звено; 

~ Определяне на срок за 
корекция на проектите; 

- Увеличаване 
натовареността на екипа 
с цел спешно 
отстраняване на грешки 
и непълноти по проекта; 

- Въвеждане на гъвкаво 
работно време; 

- Своевременно 
отстраняване на 
идентифицираните в 
проектните части 
неточности; 

- Постоянна връзка 
между ръководителя иа 
екипа и проеетаитите и 

27 
Заличена информация на основание чл.22б, ал.З от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД. 



ст]-)а н и/дружества/л и ца; контрол на работата; 

4. Изготвяне на 
неточни н иепълин 
колнчеетвепи 
сметки; 

Това са случаите, когато 
предоставената от 
Изпълнителя проектна 
документация е съпътствана 
от неточни и непълни 
количествени сметки . Тези 
проблеми могат да доведат 
до некоректно 
остоГшостяване на обекта, 
забавяне в одобряването му и 
проблеми при реализацията и 
изграждането му, свързани 
най - вече с нуждата от 
осигуряване на 
допълнително финансиране. 

- Идентифициране на 
проблема; 

- Непрекъснат контакт с 
проектантите, допуснали 
неточности и контрол върху 
работата по спешното им 
коригиране; 

- Определяне на срок за 
корекция на проектите; 

- Увеличаване 
натовареността на екипа за 
коригиране на неточностите 
и непълнотите в 
количествените сметки; 

- Въвеждане на гьвкаво 
работно време; 

- Детайлно разработване на 
работни чертежи по всички 
специалности; 

- Постоянен контрол от 
страна на ръководителя на 
екипа; 

- Провеждане на обучения; 

- Сравщгтелен анализ на 
заложените количества с 
такива от други подобни 
проекти; 

- Проверка на изготвените 
от екипа количествени 
сметки от външни 
специалисти. 

- Своевременно 
откриване на причината 
и мястото на грешката; 

- Определяне на срок за 
корекция на проектите; 

- Увеличаване 
натовареността на екипа 
за коригиране на 
неточностите и 
непълнотите в 
количествените сметки; 

- Въвеждане на гъвкаво 
работно време; 

- Отстраняване на 
идентифицираните в 
проектните части 
неточности; 

- Постоянна връзка 
между ръководителя на 
екипа и проектантите и 
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Г) 

контрол на раоотата; 

5. Възникване на 
донълнителнЕ! н/пли 
и е и р о д в и д е и н 

р а з х о д и с в ъ р з а н и с 

и з п ъ л н е н и е на 

д о г о в о р а . 

Това са разходите, 
произтичащи от евентуални 
неточ[юсти в предварително 
зададените параметри на 
проекта, като изходни данни, 
количество и/или обхват на 
дейностите и др. подобни 
или неточности в процеса на 
проектиране. I'и екове могат 
да възникнат и при 
паличмето на екстремални 
обстоятелства, като 
земетресение, паводнсние, 
вятър и разрушителна сила. 

- Идентифициране на 
проблема; 

- Вътрешното разпределение 
на финансовия ресурс 
съдържа позиция 
„непредвидени разходи", 
които не се разходват до 
момента на приключване на 
проектирането. 

- Една част от 
обстоятелствата са 
независещи от екипа. Те 
обсктив1ю пе могат да 
бъдат предварите;м]о 
прогнозирани. Финасовата 
позиция „риск" е 
предварително заложена в 
разчетите на екипа и се 
задейства при 
необходимост. 

- Идентифициране на 
проблема; 

- Отстраняване иа 
иде1ттифнцира|щте 
проблем]!п точки; 
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способни да променят 
драстично обекта на 
проектиране. По правило 
форсмажорните 
обстоятелства са заложени 
като влияещи на удължаване 
на сроковете както в 
проектирането, така и в 
строителството и е възможно 
да доведат до тяхното 
забавяне и оскъпяване. 
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П Р И Л О Ж Е 1 1 И Е № 15 

ИРЕДЛА! АНА ЦЕНА 

за участие в открита процедура за възлагане па обществена поръчка 

с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти по проект: "Подготовка на 
инвестиционни проекти в град Велико Търново ш следващия програмен период", който 
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално 
развитие" 2007-2013 л, по обособени позиции''* 
т позиция Позиция 4 „ Подгопювна на инвестиционни проекти зп Обект 6 „Градска 
среда е старата градска част" и обект 7 „Реконструкция и рехабилитация на 
изгледните площадки по улица „Стефан Стамболов" 

Долуподписадаят/ната арх. Елка Веселинова Николова, 
с СГН , лична карта № ( ', издадена на 19.05,2010 г. от МВР Велико 
Търново 
в качеството ми на собственик 

(посочете длъжността) 
на ЕТ „НИКЕЛ - ЕЛКА ПШОЛОВА 
(посочете тжшнованието иа участнша/подизт>лнитвля) 
с ЕИК: - . , а к т у а л е н т е л е ф о н : 062/623781; 0887341032 
ф а к с ; 062/623781; е л е к т р О [ [ н а п о щ а nikeLproek/fgjL'maiLcom 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нащето ценово предложение за участие в обявената от Вас 
процедура за възлагане на обществена поръчка 

с предмет; „Иштвяне па ипвеспшципшш проекти по проект: "Подготовка па инвестиционни проекти в 
град Велико Търново ла еледващия програмен период", които се осъществява е финаисоеата подкрепа па 
Оперативна програма „Регионална развитие"2007-20И г., по обособени позищи/" 
sa П О Т И Ц И Я Пошция 4 „ Подготовка па иннеспшциоппи проекти ш Обект 6 „Градска среда е старата 
градска част" и обект 7 „Реконструкция и рехабилитация па изгледните площадки по улица „Стефан 
Стамболов" 

Предлаганото от нас В Ъ : м 1 а г р а ж л е 1 1 и е лл 11о:1И11иятц е is ра:5мер па: 76 000 лева /Седемдесет U ШеСШ 
хш1яди лева! Г)е:5 ДДС 

/ИЗПИСВА СЕ С ДУМИ/ 
А С ДДС - 91 200 лева /Деветдесет и една хиляди и двеста лева / с ДДС 

/ИЗПИСВА СЕ С ЛУМИ' 

Забележка: При участие за една от позициите 1; 2; 4; 5 и 6 участниците посочват и 
възнаграждение за проектирането за всеки обект, вюиочеп в поищията. 
Предлаганото от нас възнаграждение ш: 
- Обект 6 „Градска среда в старата градска част" е в размер на: 34 000 лева /Тридесет 
и четири хиляди лева/ бел ДДС, а с ДДС - 40 800 лева /Четиридесет хиляди и 
осемстотин лева / с ДДС 
- Обект 7 „Реконструкция и рехабилитация на изгледните площадки по улица 
„Стефан Стамболов" е в рашер на: 42 000 лева /Четиридесет и две хшгяди лева/ без 
ДДС, а с ДДС - 50 400 лева /Петдесет хиляди и четиристотин лева / с ДДС 
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Посочената цена включва всички преки и косвени разходи за реализация на дейностите 
по настоящата обществена поръчка. При несъответствие между предложените единична и 
обща tiena, валидна щс бъде единичната цена на офертага. Цената за изпълнение на договора е 
окончателна и не подлежи на увеличение. 

За изпълнение на поръчката се нуждаем от аванс н размер на: 35 %/11рсдложсние за аванс не по- голямо 
ог35% от стойността иа ппзиииита/ 

За да бъде извършено авансовото плащане иис ще представим Банкова гаранция за 
стойността на дължимия аванс, открита в пълпо съответствие с образеца от настоящата 
документация, със срок на валидност най- малко предложеният от нас срок за изпълнение и 
оригинална фактура за дължимата стойност. 

Запознат съм с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от мен 
предложение 

Подпис и печат: 
Дата 19 /май /2014 г. 
Име и фамилия Елка Николо 
Длъжност собственик 
Наименование на участника Ej biKU Николова", гр. В. Търиово 
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