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Графична част  

Име на чертежа № 

Ситуация – ВиК ПСОВ  ВиК 01/06 

Водопровод в технологична сграда ПСОВ ВиК 02/06 

Канализация в технологична сграда ПСОВ ВиК 03/06 

Профил на довеждащ водопровод към ПСОВ ВиК 04/06 

Профил на канализационен колектор от РШ1 до КПС  ВиК 05/06 

Ревизионна шахта №1 ВиК 06/06 
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I. Обща част :  

 Настоящия Работен проект се разработва към подобект Пречиствателна станция за 
отпадъчни води към Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико 
Търново. Изпълнител на проекта е ДЗЗД „ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014“, възложител на проекта е 
Община Велико Търново. Проектът обхваща водоснабдяването и канализацията на 
технологичната сгтада на площадката на пречиствателната станция. В проекта са разработени: 

 Сградното ВиК разпределение до WC и работен умивалник;  
 Водоснабдяване до система за подготовка и дозиране на полиелектролит 2 бр.;   
 Водоснабдяване до хидрофорна уредба за създаване на налягане 2бр.; 
 Водоснабдяване до Ротативна решетка 1бр 
 Отводняване на Отводнителни улеи в Технологичната сграда 
 Площадкова канализация 

II. Водоснабдяване 

1. Довеждащ питеен водопровод  

   Захранването с вода за питейно-битови нужди на Пречиствателната станция за 
отпадъчни води се осъществява от новопроектиран водопровод за нуждите на Регионална 
система за управление на отпадъците в регион Велико Търново. Захранването ще се извърши, 
чрез питеен водопровод от PEHD тръби с диаметър DN63. Tръбопровода навлиза в 
Технологичната сграда през стената на кота ±0,00 = 291,50 – котата на готовия под в сградата. 

2. Сградно ВиК разпределение  
 В технологичната сграда на ПСОВ  консуматори на питейна вода са: 

- Санитарен възел снабден с тоалетен умивалник и тоалетна чиния; 
- Работен умивалник;  
- Ротативна решетка; 
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- Хидрофорна уредба -  2броя; 
- Система за подготовка и дозиране на полиелектролит – 2 броя; 
- Промивка на филтри за допречистване на отпадъчните води – 2 броя; 

 Потреблението на вода от всеки прибор е съобразено с изискванията на Наредба № 4 
за проектиране, изграждяне и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни 
инсталации.  
 Хидрофорните уредби са необходими за повишаване на налягането за промивка на 
решетката и филтрите. Минималното работно налягане за промивка на ротативната решетка 
е 3,5 bar, а за промивка на филтрите – необходимото нялагане е между 3 и 8 bar.  

Оразмерителни водни количества 

Нормативни водни количества са съгласно Приложение №2 на наредбата за 
проектиране, изграждяне и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни 
инсталации.   

Санитарни арматури и съоръжения брой 

Оразмерителен 
параметър за 
водочерпни 

кранове,съгласно 
Наредба №4 

Смесител за тоалетна мивка 1.00 0,1 l/s 
Клапан за тоалетна чиния 1.00 0,1 l/s 
Работен умивалник 1.00 0,2 l/s 
Ротативна решетка 1.00 0,71 l/s 
Система за подготовка и дозиране на полиелектролит 2.00 0,2 l/s 
Промивни филтри 2.00 3,0 l/s 

 
∑ 4,51 l/s 

Необходимото водно количество за питейно-битови нужди на Пречиствателна станция 
за отпадъчни води е 4,51 l/s  
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 Захранването на отделните арматури ще се извърши с полиетиленови тръби висока 
плътност PEHD DN25 и DN32 PN16, както и DN50 PN10. Оразмерителните скорости са между 
0,6 и 1,5 m/s. 
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III. Канализация 

1. Сградни канализационни връзки  

 Битови отпадъчни води се образуват от използването на санитарното помещение, 
отводнителните улеи и работен умивалник. Отводнителните улей събират и отвеждат 
отпадъчните води попаднали на пода в работното помещение на технологичната сграда, 
преливните води и водите от изпразването на системите за подготовка и дозиране на 
полиелектролит и флототора – при почистване на съоръженията, както и водите от промивка 
на филтрите за допречистване на отпадъчните води. Събраните водни количества се отвеждат 
от PVC тръбопроводи DN160 и DN110 към площадкова канализация. Оразмерителните водни 
количества са определени съгласно Наредба № 4 за проектиране, изграждяне и експлоатация 
на сградни водопроводни и канализационни инсталации от 29.09.2005 г. БДС EN 12056 - 2.  

А) Оразмерителни отпадъчни водни количества в Технологичната сграда от санитарни 
прибори: 

Прибори  
DU Σ DU 

Коеф. На 
едновр 

Водно 
количество 

Име Брой K Q ( l/s ) 
Тоалетна мивка 1 0.50 0.50 0.5 0.35 
Тоалетна чиния 1 2.0 4.0 0.5 1.414 
Работен умивалник 1 0.80 0.80 0.5 0.565 

  
Общо 3,30 1.5 2,329 

 
Отпадъчните водни количества са изчислени по формулата:  

Q k. DU;l / s 
 

k- коефициент на едновременност 
DU - специфични отоци  
Qww - очаквано количество отпадъчни води  
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k - коефициент на едновременност за периодична употреба 0,5 

Q k. DU 0,50. 3,30 0,908l / s  
 Отводняването на тоалетната мивка и работния умивалник ще се извърши от PVC 

тръби DN50 SN8.Отводняването на тоалетна чиния ще се извърши от PVC тръби DN110 SN8. 
Минималното покритие на сградната канализационна мрежа да е минимум 0,05 m.  

Б) Оразмерително отпадъчно водно количество от измиване на пода в Технологичната 
сграда 

 Площта на пода в Технологичната сграда, който ще бъде измиван е 95 m2 
 Специфичен оток за измиване на пода е взет съобразно Наредба №4 за проектиране 

на Водоснабдяване и канализация на сгради от Приложение №3, отнасящо се за 
поливане на заводски площадки, к=0,40.  

Q=95.0,40= 38 l/d , което е 0,0004398 l/s . Подът ще бъде измиван веднъж на ден за 
половин час. 

Отводняването ще се извърши в Отводнителни улеи, които отвеждат отпадъчното 
водно количество към Площадкова канализация в PVC  тръби DN160 SN10.  

В) Оразмерително отпадъчно водно количество от филтри за допречистване на 
отпадъчните води: 

 отпадъчно водно количество посочено от производителя, което е необходимо за 
промивка е  2,7 l/s 

Дренирането ще се извърши от дебелостенни PVC  тръби DN40 към Отводнителен улей. 

 Общо оразмерително водно количество от водочерпни кранове и технологични 
съоръжения: 

Q1=0,908 l/s ; Q2=0,0004398 l/s ; Q3=0,00235 l/s 
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Qобщо макс.= Q1+Q2+Q3 = 0,908+0,0004398+2,7 = 3,608 l/s 

 Поради възможността да се образуват непредвидени отпадъчни водни количества, 
полученото оразмерително водно количества се завишава с 30%, следователно 

Qотп.= 3,608.30% = 4,70 l/s 

2. Площадкова канализационна мрежа 

 Площадковата канализационна мрежа отвежда битовите и производствени отпадъчни 
води от Технологичната сграда на ПСОВ към площадковата канализация до Ревизионна 
шахта, в която ще се събират всички потоци от сградната канализация. От там отпадъчното 
водно количество ще се отвежда към канализационна помпена станция. Общата дължина на 
площадковата канализация е L=55,00 m. от които 43,70m са с диаметър DN200 и дължина 
L=11.30m  с диаметър DN160.  

 
Изготвил: ............................................... 

/ инж. Р. Няголова / 
 
 

 
Изготвил: ............................................... 

/ инж. Т. Стоянова / 
 
 

  Изготвил: ............................................... 
/ инж. Р.Колева / 

  
 



Възложител: ОБЩИНА „ВЕЛИКО ТЪРНОВО“
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД  „ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014” 
ОБЕКТ: „РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО“”
ФАЗА: Работен проект
ЧАСТ:  ВиК ПСОВ 

№ Наименование Ед. Мярка Количество

I Доставно монтажни дейности

1 Доставка на тръбопровод PE ф63 PN 10 m 2,00
2 Монтаж на тръбопровод PE ф63 PN 10 m 2,00
3 Изпитване на тръбопровод PE ф63 PN 10 m 2,00
4 Дезинфекция на тръбопровод PE ф63 PN 10 m 2,00
5 Монтаж на PE коляно ф63/90° брой 3,00
6 Доставка на PE коляно ф63/90° брой 3,00
7 Доставка на  PE разклконител ф63/ф63/90° брой 1,00
8 Монтаж на  PE разклконител ф63/ф63/90° брой 1,00
9 Доставка на PE  преход ф63/ф50 брой 1,00

10 Монтаж на PE  преход ф63/ф50 брой 1,00
11 Доставка на тръбопровод PE ф50 PN 10 m 18,10
12 Монтаж на тръбопровод PE ф50 PN 10 m 18,10
13 Изпитване на тръбопровод PE ф50 PN 10 m 18,10
14 Дезинфекция на тръбопровод PE ф50 PN 10 m 18,10
15 Монтаж на PE коляно ф50/90° брой 9,00
16 Доставка на PE коляно ф50/90° брой 9,00
17 Доставка на  PE разклконител ф50/50/90° брой 2,00
18 Монтаж на  PE разклконител ф50/50/90° брой 2,00
19 Доставка на PE  преход ф50/ф32 брой 3,00
20 Монтаж на PE  преход ф50/ф32 брой 3,00
21 Доставка на тръбопровод PE ф32 PN 16 m 5,25
22 Монтаж на тръбопровод PE ф32 PN 16 m 5,25
23 Изпитване на тръбопровод PE ф32 PN 16 m 5,25
24 Дезинфекция на тръбопровод PE ф32 PN 16 m 5,25
25 Монтаж на PE коляно ф32/90° брой 8,00
26 Доставка на PE коляно ф32/90° брой 8,00
27 Доставка на  PE разклконител ф32/32/90° брой 1,00
28 Монтаж на  PE разклконител ф32/32/90° брой 1,00
29 Доставка на PE  преход ф32/ф25 брой 1,00
30 Монтаж на PE  преход ф32/ф25 брой 1,00
31 Доставка на тръбопровод PE ф25 PN 16 m 7,30
32 Монтаж на тръбопровод PE ф25 PN 16 m 7,30
33 Изпитване на тръбопровод PE ф25 PN 16 m 7,30
34 Дезинфекция на тръбопровод PE ф25 PN 16 m 7,30
35 Доставка на PE коляно ф25/90° брой 5,00
36 Монтаж на PE коляно ф25/90° брой 5,00
37 Доставка на  PE разклконител ф25/90° брой 1,00
38 Монтаж на  PE разклконител ф25/90° брой 1,00

Водопровод в Технологична сграда



39 Доставка на работен умивалник брой 1,00
40 Монтаж на работен умивалник брой 1,00
41 Доставка на тоалетна чиния брой 1,00
42 Монтаж на тоалетна чиния брой 1,00
43 Доставка на тоалетна мивка брой 1,00
44 Монтаж на тоалетна мивка брой 1,00
45 Доставка на бойлер за монтаж под мивка, 10л брой 1,00
46 Монтаж на бойлер, 10л брой 1,00

I Доставно монтажни дейности

1 Доставка на тръбопровод PE ф63 PN 10 m 24,80
2 Монтаж на тръбопровод PE ф63PN 10 m 24,80
3 Изпитване на тръбопровод PE ф63 PN 10 m 24,80
4 Дезинфекция на тръбопровод PE ф63 PN 10 m 24,80
5 Доставка на PE коляно ф63/90° брой 3,00
6 Монтаж на PE коляно ф63/90° брой 3,00
II Изкопно възстановителни дейности 

1
Ръчен изкоп с ширина до 2 m , укрепен с дълбочина от 0 - 2 м , земни 
почви m3

4,46
2 Изкоп с багер на транспорт - земни почви  m3 17,86
3 Натоварване с багер на транспорт ръчно изкопани земни почви m3 4,46
4 Превоз на земни маси на временно депо до 2 км. m3 15,89

5 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопровод - 10 cm. m3
1,49

6
Доставка и засипване на тръбите с пясък , включително и 
уплътняване - 30 cm m3

4,46

7
Натоварване с багер на транспорт  изкопани земни за обратна 
засипка m3

15,89

8
Превоз на земни маси от временно депо на 2 km за обратно 
засипване m3

15,89
9 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване m3 15,89

I Доставно монтажни дейности

1 Доставка на PVC тръбопровод ф50 m 2,00
2 Монтаж на PVC тръбопровод ф50 m 2,00
3 Доставка на PVC дъга ф50/45° брой 6,00
4 Монтаж на PVC дъга ф50/45° брой 6,00
5 Доставка на PVC дъга ф50/90° брой 2,00
6 Монтаж на PVC дъга ф50/90° брой 2,00
7 Доставка на редуктивен PVC тройник ф50/ф110/45° брой 1,00
8 Монтаж на редуктивен PVC тройник ф50/ф110/45° брой 1,00
9 Доставка на PVC тръбопровод ф110 m 6,90

10 Монтаж на PVC тръбопровод ф110 m 6,90
11 Доставка на PVC дъга ф110/45° брой 2,00
12 Монтаж на PVC дъга ф110/45° брой 2,00
13 Доставка на PVC преход ф110/ф160 брой 2,00
14 Монтаж на PVC  преход ф110/ф160 брой 2,00

Канализация в Технологична сграда

Външен водопровод при ПСОВ



15 Доставка на PVC тръбопровод ф160 m 1,70
16 Монтаж на PVC тръбопровод ф160 m 1,70
17 Доставка на PVC коляно ф160/90° брой 2,00
18 Монтаж на PVC коляно ф160/90° брой 2,00
19 Доставка на PVC преход ф50/ф160/90° брой 1,00
20 Монтаж на PVC преход ф50/ф160/90° брой 1,00
21 Доставка на открити отводнителни улеи (16/20 сm) m 18,50
22 Монтаж на открити отводнителни улеи (16/20 сm) m 18,50
23 Доставка на PVC коляно ф110/90° брой 4,00
24 Монтаж на PVC коляно ф110/90° брой 4,00

I Доставно монтажни дейности

1 Доставка на тръбопровод PVC ф160 дебелостенно m 26,30
2 Монтаж на тръбопровод PVC ф160 дебелостенно m 26,30
3 Доставка на PVC  дъга ф160/45° брой 20,00
4 Монтаж на PVC  дъга ф160/45° брой 20,00
5 Доставка на PVC тройник ф160/ф160/45° брой 2,00
6 Монтаж на PVC тройник ф160/ф160/45° брой 2,00
7 Доставка на тръбопровод PVC ф200 дебелостенно m 40,00
8 Монтаж на тръбопровод PVC ф200 дебелостенно m 40,00
9 Доставка на PVC  дъга ф200/45° брой 2,00

10 Монтаж на PVC  дъга ф200/45° брой 2,00

11
Доставка на типова ревизионна шахта от стоманобетонови пръстени с 
чугунен капак

брой 1,00

12
Монтаж на типова ревизионна шахта от стоманобетонови пръстени с 
чугунен капак

брой 1,00
II Изкопно възстановителни дейности - тръбопровод ф160

1
Ръчен изкоп с ширина до 2 m , укрепен с дълбочина от 0 - 2 м , земни 
почви m3

7,11
2 Изкоп с багер на транспорт - земни почви  m3 28,42
3 Натоварване с багер на транспорт ръчно изкопани земни почви m3 7,11
4 Превоз на земни маси на временно депо до 2 км. m3 21,32

5 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопровод - 10 cm. m3
1,87

6
Доставка и засипване на тръбите с пясък , включително и 
уплътняване - 30 cm m3

5,61

7
Натоварване с багер на транспорт  изкопани земни за обратна 
засипка m3

21,32

8
Превоз на земни маси от временно депо на 2 km за обратно 
засипване m3

21,32
9 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване m3 21,32
II Изкопно възстановителни дейности - тръбопровод ф200

1
Ръчен изкоп с ширина до 2 m , укрепен с дълбочина от 0 - 2 м , земни 
почви m3

28,00
2 Изкоп с багер на транспорт - земни почви  m3 64,00
3 Натоварване с багер на транспорт ръчно изкопани земни почви m3 28,00
4 Превоз на земни маси на временно депо до 2 км. m3 32,00

Външна канализация при ПСОВ



5 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопровод - 10 cm. m3
4,00

6
Доставка и засипване на тръбите с пясък , включително и 
уплътняване - 30 cm m3

12,00

7
Натоварване с багер на транспорт  изкопани земни за обратна 
засипка m3

32,00

8
Превоз на земни маси от временно депо на 2 km за обратно 
засипване m3

32,00
9 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване m3 32,00

                          Изготвили:......................................
                                               / инж.Радка Няголова/

                                               ......................................
                                               / инж.Теодора Стоянова/

                                               ......................................
                                               / инж.Розалина Колева/



КПС - ИНФИЛТРАТ

к.д.тр=-2.279
к.т.=291,00
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РАЗШИРЕНИЕ

КЛЕТКА  2
28 897 м²

КЛЕТКА  1
21 708 м²

сметище

зона за складиране
на зелени отпадъци

КПС - ИНФИЛТРАТ

9

място за контейнери

P 30

земен отводнит.
окоп

0.317
за озеленяване

M 1:5000

Площадка на „Регионална система за управление
 на отпадъците в регион Велико Търново”

M 1:250

Площадка на
ПСОВ

Ситуация - ВиК на ПСОВ

Тротоари за пешеходен достъп

22. Пречиствателна станция за отпадъчни води
22.1. Технологична сграда ПСОВ
22.2. Биологично стъпало
22.3. Резервоар за пречистена вода
22.4. Резервоар за утайки

Имотна граница на имот 014064, м."Припора" в землище с. Шереметя
Ограничителна застроителна линия, съгласно действащ ПУП-ПЗ

Сгради и съоръжения

Асфалтова настилка

Бетонова площадка

Настилка от трошен камък

„Регионална система за управление на отпадъците 

Подпис

Чертеж: ВиК 01/06

инж.Радка Няголова

                ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
              ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.

Решения за
            по-добър живот

Европейски съюз
Европейски фонд
за регионално развитиe

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА  ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Одобрил :
ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "Еко Бау Търново 2014"

ОБЕКТ : „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”

ЧЕРТЕЖ : ПСОВ - Ситуация ВиК
Проектант по Част: ВиК ПСОВ

Технологична

Дата:
Част:Фаза: Работен проект

Проектантска правоспособност:

ВиК ПСОВ
2014г.

инж. Г. Савов

Части: Проектанти Подпис
СЪГЛАСУВАЛИ:

в регион Велико Търново”

Мащаб: 1:250 ; 1:5000

инж. Теодора Стоянова
инж. Розалина Колева

Обща обяснит. записка арх. Св. Рафаилов

Генерален план арх. Св. Рафаилов

Инж. геология и хидрог. инж. А. Лаков
Геодезическа инж. Н. Ненов

Земна основа инж. А. Лаков

Инсталации и мрежи на
техническата
инфраструктура /Пътна/

инж.Т.Минева

Хидротехническа инж. Ив. Малинов
Водоснабдяване,
канализация и
пречистване на водите

инж. Л. Босилкова

Проект по организация
и изпълнение на
строителствотo

инж. Д. Златев

Пожарна безопасност инж.Пл. Димитров

План за безоп. и здраве инж. Ор. Първулов

Мониторинг и контрол арх. Св. Рафаилов

Техническа рекултив. инж. К. Рангелов

Биологична рекултив. ланд. арх. Т. Русева

Сметна документация инж. Д. Златев

Конструктивна инж. Ор. Първулов

ОВиК инж. Вл. Тунев

Озеленяване ланд. арх. Т. Русева

Електро инж. M. Попова

Енергийна ефективност инж. Вл.Тунев

План за управление на
строителните отпадъци инж. Д. Златев

Автоматизация инж. К. Русев

инж. Л. Босилкова

Архитектура арх. С. Рафаилов



П1 П1

 Lсв=4.00m;
 PE Ø50 PN10

 Lсв=10,00m;
 PE Ø50 PN10

 Lсв=1.30m;
 PE Ø50 PN10

 Lсв=0.70m;
 PE Ø25 PN16

 Lсв=1.90m;
 PE Ø50 PN10

 Lсв=5.50m;
 PE Ø25 PN16

 Lсв=2.00m;
 PE Ø63 PN10

Вход в Техн.сграда

 PE Ø32 PN16
 Lсв=1.10m;

 Lсв=2.90m;
 PE Ø32 PN16

 Lсв=0.50m;
 PE Ø32 PN16

 Lсв=1.00m
 PE Ø50 PN10

 Lсв=1.00m
 PE Ø25 PN16

 Lсв=1.10m;
 PE Ø25 PN16

 Lсв=0.55m;
 PE Ø32 PN16

 Lсв=0.20m
 PE Ø32 PN16

Отводнителен улей

Отводнителен улей

 Lсв=1.40 m;
 PE Ø63 PN10

В1

10

П1

MB1

M
B3

M
В2

±0,00

Бойлер за монтаж под  

+0,80

Вхо
д в

 Т
ех

н.с
гр

ад
а

 P
EHD Ø

63
 P

N10

 Lсв=2.00m;
 PE Ø63 PN10

 Lсв=10,00m;
 PE Ø50 PN10

 Lсв=1.30m;
 PE Ø50 PN16

 Lсв=4.00m;
 PE Ø50 PN16

 Lсв=1.80m;
 PE Ø50 PN16

 Lсв=1.00m
 PE Ø50 PN16

 Lсв=5.50m;
 PE Ø25 PN16

 Lсв=1.10m;
 PE Ø25 PN16

 Lсв=0.70m;
 PE Ø25 PN16

 Lсв=0.50m;
 PE Ø32 PN16

 Lсв=0.55m;
 PE Ø32 PN16

 PE Ø32 PN16
 Lсв=1.10m;

 Lсв=2.90m;
 PE Ø32 PN16

 Lсв=0.20m
 PE Ø32 PN16

мивка 10л.; 150 kW 

-1,60

 Lсв=1.40m;
 PE Ø63 PN10

+0,10

к.т.=290,68

 Lсв=0.80m;
 PE Ø63 PN10

Забележки :

1. Кота ±0.00 = 291.50m
2. Всички открити тръбопроводи и закопани на по-малко от 1m под терена да се топлоизолират според приложения детайл.
3. Да се осигури водоплътност на всички отвори за тръби в стените на съоръженията.
4. Конструктивните размери на съоръженията са съгласно  част Конструктивна

„Регионална система за управление на отпадъците 

Подпис

Чертеж: ВиК 02/06

инж.Радка Няголова

                ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
              ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.

Решения за
            по-добър живот

Европейски съюз
Европейски фонд
за регионално развитиe

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА  ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Одобрил :
ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "Еко Бау Търново 2014"

ОБЕКТ : „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”

ЧЕРТЕЖ : ПСОВ - Водопровод в технологична сграда  - план и аксонометрия
Проектант по Част: ВиК ПСОВ

Технологична

Дата:
Част:Фаза: Работен проект

Проектантска правоспособност:

ВиК ПСОВ
2014г.

инж. Г. Савов

Части: Проектанти Подпис
СЪГЛАСУВАЛИ:

в регион Велико Търново”

Мащаб: 1:50

инж. Теодора Стоянова
инж. Розалина Колева

Обща обяснит. записка арх. Св. Рафаилов

Генерален план арх. Св. Рафаилов

Инж. геология и хидрог. инж. А. Лаков
Геодезическа инж. Н. Ненов

Земна основа инж. А. Лаков

Инсталации и мрежи на
техническата
инфраструктура /Пътна/

инж.Т.Минева

Хидротехническа инж. Ив. Малинов
Водоснабдяване,
канализация и
пречистване на водите

инж. Л. Босилкова

Проект по организация
и изпълнение на
строителствотo

инж. Д. Златев

Пожарна безопасност инж.Пл. Димитров

План за безоп. и здраве инж. Ор. Първулов

Мониторинг и контрол арх. Св. Рафаилов

Техническа рекултив. инж. К. Рангелов

Биологична рекултив. ланд. арх. Т. Русева

Сметна документация инж. Д. Златев

Конструктивна инж. Ор. Първулов

ОВиК инж. Вл. Тунев

Озеленяване ланд. арх. Т. Русева

Електро инж. M. Попова

Енергийна ефективност инж. Вл.Тунев

План за управление на
строителните отпадъци инж. Д. Златев

Автоматизация инж. К. Русев

инж. Л. Босилкова

Архитектура арх. С. Рафаилов

Студена вода

Топла вода

Легенда:



П1 П1

План - канализация
L=1,00m;i=1%
ф110 PVC

L=1.20m;i=1%
ф50 PVC

L=1.0m;i=1%
ф160 PVC

Р.Ш.

L=0,70m;i=1%
ф160 PVC

L=0.80m;i=1%
ф50 PVC

L=1,70m;i=1%
ф160 PVC

L=1,70m;i=1%
ф160 PVC

L=1,70m;i=1%
ф160 PVC

L=
5.

70
 m

;i=
1%

ф
20

0P
VC

L=
6.

20
 m

;i=
1%

ф
16

0 
PV

C

Отводнителен улей

Отводнителен улей

Преливна тръба

ф160 PVC; L=1.70m
 от Рот.решетка

Преливна тръба

ф110 PVC
 от Рот.решетка

Към КПС

10
П1

M
В2

M
B3

MB1

Отводнителен улей в Технолог.сграда

L=1.0m;i=1%
ф160 PVC

L=0.80m;i=1%
ф50 PVC

L=1,00m;i=1%
ф110 PVC

L=1.20m;i=1%
ф50 PVC

Вко
па

н т
ръ

бо
пр

ов
од

ф16
0 P

VC

-0.80

±0.00

±0.00

-0.80

-1.90

-1.90

L=
4.8

0m
; i=

1%

к.д.тр=-2.886

к.т.=291,55

к.т.=291,00

к.т.=290,70

к.д.тр=-1.90

к.д.тр=-3.50

L=1,70m;i=1%
ф160 PVC

L=1.70m;i=1%
ф160 PVC

L=1,70m;i=1%
ф160 PVC

к.д.тр=-2.279

к.д.тр=-1.917

L=0,70m;i=1%
ф160 PVC

к.д.тр=-1.917

к.т.=290,90

L=1,70m;i=1%
ф160 PVC

L=1,40m; i=1%
ф110 PVC

Вкопан к-л за тръби в Технолог.сграда

Преливна тръба от Ротат.решетка, PVC ф110

к.д.тр=-1.90

L=
1.4

0m
; i=

1%

к.д.тр=-2.165
±0.00

-0.27

РШ

Площадкова канализация
Сградна канализация

Легенда:
Забележки :

1. Кота ±0.00 = 291.50m
2. Всички открити тръбопроводи и закопани на по-малко от 1m под терена да се топлоизолират
според приложения детайл.
3. Да се осигури водоплътност на всички отвори за тръби в стените на съоръженията.
4. Конструктивните размери на съоръженията са съгласно част Конструктивна

„Регионална система за управление на отпадъците 

Подпис

Чертеж: ВиК 03/06

инж.Радка Няголова

                ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
              ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.

Решения за
            по-добър живот

Европейски съюз
Европейски фонд
за регионално развитиe

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА  ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Одобрил :
ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "Еко Бау Търново 2014"

ОБЕКТ : „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”

ЧЕРТЕЖ : ПСОВ  Канализация в технологична сграда - план и аксонометрия
Проектант по Част: ВиК ПСОВ

Технологична

Дата:
Част:Фаза: Работен проект

Проектантска правоспособност:

ВиК ПСОВ
2014г.

инж. Г. Савов

Части: Проектанти Подпис
СЪГЛАСУВАЛИ:

в регион Велико Търново”

Мащаб: 1:50

инж. Теодора Стоянова
инж. Розалина Колева

Обща обяснит. записка арх. Св. Рафаилов

Генерален план арх. Св. Рафаилов

Инж. геология и хидрог. инж. А. Лаков
Геодезическа инж. Н. Ненов

Земна основа инж. А. Лаков

Инсталации и мрежи на
техническата
инфраструктура /Пътна/

инж.Т.Минева

Хидротехническа инж. Ив. Малинов
Водоснабдяване,
канализация и
пречистване на водите

инж. Л. Босилкова

Проект по организация
и изпълнение на
строителствотo

инж. Д. Златев

Пожарна безопасност инж.Пл. Димитров

План за безоп. и здраве инж. Ор. Първулов

Мониторинг и контрол арх. Св. Рафаилов

Техническа рекултив. инж. К. Рангелов

Биологична рекултив. ланд. арх. Т. Русева

Сметна документация инж. Д. Златев

Конструктивна инж. Ор. Първулов

ОВиК инж. Вл. Тунев

Озеленяване ланд. арх. Т. Русева

Електро инж. M. Попова

Енергийна ефективност инж. Вл.Тунев

План за управление на
строителните отпадъци инж. Д. Златев

Автоматизация инж. К. Русев

инж. Л. Босилкова

Архитектура арх. С. Рафаилов



Категория на почвата

Вид на тръбата

Дължина

Кота подравнен терен

Кота дъно тръба

Дълбочина на изкопа

Наклон

Разстояния - частични

Разстояния - общи

№ на торката

284.0

285.00

286.0

287.0

288.0

289.0

290.0

291.0

292.0

293.0

294.0

295.0

ТСК към ПСОВ

21.00m
4.76%

28
7.

40

29
0.

00
1.

70

1

28
8.

40

28
9.

00
1.

70
0.

00

ТСК ф63

29
0.

00
1.

70

Техн.сграда

28
8.

00

1.40m
0 %

1.40m

Q=4.51 l/s
V=1.87 m/s
i=0.0632 m/m'
L=21.00 m

H
за

г.1
` =

 1
.3

3m

НАПОРНА
ЛИНИЯ

H
за

г.2
` =

 1
.4

2m

Q=4.51 l/s
V=1.87 m/s
i=0.0632 m/m'
L=1.40 m

PEHD Ø63

B=1.0m

mi
n 0

.3m

ʫʧʣʲʪʥʝʥ ʥʘʩʠʧ ʦʪ ʤʝʢʘ ʧʨʲʩʪ
ʫʧʣʲʪʥʝʥ ʦʙʨʘʪʝʥ ʥʘʩʠʧ

ʧʷʩʲʯʥʘ ʧʦʜʣʦʞʢʘ - d=0.1m

ʜʝʪʝʢʪʦʨʥʘ ʣʝʥʪʘ

ʩʠʛʥʘʣʥʘ ʣʝʥʪʘ

0.15m

PEHD, DN63

Hʠ
ʟʢ

ʦʧ
=1

.69
õ2

.44
m

Ï

ʪʨʦʰʝʥʦ-ʢʘʤʝʥʥʘ
ʥʘʩʪʠʣʢʘ

0.5
m

0.2
m

0.1
m

ʅɸʇʈɽʏɽʅ ʇʈʆʌʀʃ

1.2
0õ

1.9
0

Забележка:
Напорната линия е продължение на напорната линия от "Надлъжен профил битов водопровод" по част ВиК;

„Регионална система за управление на отпадъците 

Подпис

Чертеж: ВиК 041/06

инж.Радка Няголова

                ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
              ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.

Решения за
            по-добър живот

Европейски съюз
Европейски фонд
за регионално развитиe

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА  ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Одобрил :
ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "Еко Бау Търново 2014"

ОБЕКТ : „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”

ЧЕРТЕЖ : ПСОВ - Профил на довеждащ водопровод към ПСОВ
Проектант по Част: ВиК ПСОВ

Технологична

Дата:
Част:Фаза: Работен проект

Проектантска правоспособност:

ВиК ПСОВ
2014г.

инж. Г. Савов

Части: Проектанти Подпис
СЪГЛАСУВАЛИ:

в регион Велико Търново”

Мащаб: 1:100 ; 1:200

инж. Теодора Стоянова
инж. Розалина Колева

Обща обяснит. записка арх. Св. Рафаилов

Генерален план арх. Св. Рафаилов

Инж. геология и хидрог. инж. А. Лаков
Геодезическа инж. Н. Ненов

Земна основа инж. А. Лаков

Инсталации и мрежи на
техническата
инфраструктура /Пътна/

инж.Т.Минева

Хидротехническа инж. Ив. Малинов
Водоснабдяване,
канализация и
пречистване на водите

инж. Л. Босилкова

Проект по организация
и изпълнение на
строителствотo

инж. Д. Златев

Пожарна безопасност инж.Пл. Димитров

План за безоп. и здраве инж. Ор. Първулов

Мониторинг и контрол арх. Св. Рафаилов

Техническа рекултив. инж. К. Рангелов

Биологична рекултив. ланд. арх. Т. Русева

Сметна документация инж. Д. Златев

Конструктивна инж. Ор. Първулов

ОВиК инж. Вл. Тунев

Озеленяване ланд. арх. Т. Русева

Електро инж. M. Попова

Енергийна ефективност инж. Вл.Тунев

План за управление на
строителните отпадъци инж. Д. Златев

Автоматизация инж. К. Русев

инж. Л. Босилкова

Архитектура арх. С. Рафаилов



Надлъжен профил на канализационен колектор от РШ1 до
Канализационна помпена станция

B=1.0m

mi
n 0

.3m

ʫʧʣʲʪʥʝʥ ʥʘʩʠʧ ʦʪ ʤʝʢʘ ʧʨʲʩʪ
ʫʧʣʲʪʥʝʥ ʦʙʨʘʪʝʥ ʥʘʩʠʧ

ʧʷʩʲʯʥʘ ʧʦʜʣʦʞʢʘ - d=0.1m

ʜʝʪʝʢʪʦʨʥʘ ʣʝʥʪʘ

ʩʠʛʥʘʣʥʘ ʣʝʥʪʘ

0.15m

PVC, ʬ200

Hʠ
ʟʢ

ʦʧ
=2

.86
õ2

.98
6m

Ï=
20

0

ʪʨʦʰʝʥʦ-ʢʘʤʝʥʥʘ
ʥʘʩʪʠʣʢʘ

0.5
m

0.2
m

0.1
m

ʅɸʇʈɽʏɽʅ ʇʈʆʌʀʃ

1.2
0õ

1.9
0

„Регионална система за управление на отпадъците 

Подпис

Чертеж: ВиК 05/06

инж.Радка Няголова

                ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
              ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.

Решения за
            по-добър живот

Европейски съюз
Европейски фонд
за регионално развитиe

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА  ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Одобрил :
ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "Еко Бау Търново 2014"

ОБЕКТ : „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”

ЧЕРТЕЖ : ПСОВ -  Профил на канализационен колектор от РШ1 до КПС
Проектант по Част: ВиК ПСОВ

Технологична

Дата:
Част:Фаза: Работен проект

Проектантска правоспособност:

ВиК ПСОВ
2014г.

инж. Г. Савов

Части: Проектанти Подпис
СЪГЛАСУВАЛИ:

в регион Велико Търново”

Мащаб: 1:100 ; 1:200

инж. Теодора Стоянова
инж. Розалина Колева

Обща обяснит. записка арх. Св. Рафаилов

Генерален план арх. Св. Рафаилов

Инж. геология и хидрог. инж. А. Лаков
Геодезическа инж. Н. Ненов

Земна основа инж. А. Лаков

Инсталации и мрежи на
техническата
инфраструктура /Пътна/

инж.Т.Минева

Хидротехническа инж. Ив. Малинов
Водоснабдяване,
канализация и
пречистване на водите

инж. Л. Босилкова

Проект по организация
и изпълнение на
строителствотo

инж. Д. Златев

Пожарна безопасност инж.Пл. Димитров

План за безоп. и здраве инж. Ор. Първулов

Мониторинг и контрол арх. Св. Рафаилов

Техническа рекултив. инж. К. Рангелов

Биологична рекултив. ланд. арх. Т. Русева

Сметна документация инж. Д. Златев

Конструктивна инж. Ор. Първулов

ОВиК инж. Вл. Тунев

Озеленяване ланд. арх. Т. Русева

Електро инж. M. Попова

Енергийна ефективност инж. Вл.Тунев

План за управление на
строителните отпадъци инж. Д. Златев

Автоматизация инж. К. Русев

инж. Л. Босилкова

Архитектура арх. С. Рафаилов



РАЗРЕЗ Б-Б

A A

РАЗРЕЗ В-В

Б
Б

В
В

РАЗРЕЗ А-А

291.55

метални стъпала N18

подложен бетон В10, h=10см

пясък

пясък

стом. стъпала

метални стъпала N 18
дет. 1

дет. 1
стоманобетонови пръстени

ТИПОВА РЕВИЗИОННА ШАХТА
ОТ ГОТОВИ БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ DN 1000

укрепен изкоп

дъно H=100см

земна почва земна почва

земна почва земна почва

чугунен капак Ø 600мм
БДС EN 124:2003

чугунен капак Ø 600мм
БДС EN 124:2003

ДЕТАЙЛ НА ЧУГУНЕН КАПАК
 М 1:10

бетонов пръстен
под чуг. капак

ДЕТАЙЛ НА СТОМ. СТЪПАЛО
 М 1:10

ДЕТАЙЛ 1
 М 1:10

циментов разтвор 1:2

пластифициран
сулфато-устойчив бетон

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. По външната повърхност на шахтите да се изпълни битумна
хидроизолация (мазана - 2 пласта)

2. Кюнетата за свързване на тръбите се изпълняват от циментов разтвор
1:2 или се оформят чрез съответния диаметър канализационна тръба.
Оформянето на кюнетата се извършва с наклон 2%.

3. Изкопът за шахтата се изпълнява неплътно укрепен
4.  Дъното за РШ може да се излее и на място.
5. Фугите между елементите, както и връзката на тръбите с шахтата се

обработват с пластифициран сулфато-устойчив бетон
6. За достигане точната нивелета да се използват бетонови сегменти
7. Стъпалата да се изпълнят от стомана АIII N18
8. Според чл.60, ал.1 на НПКС в зелени площи шахтите се проектират

15см над кота терен.

земна почва

291.55

дъно H=100см

подложен бетон В10, h=10см

пясък

„Регионална система за управление на отпадъците 

Подпис

Чертеж: ВиК 06/06

инж.Радка Няголова

                ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
              ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.

Решения за
            по-добър живот

Европейски съюз
Европейски фонд
за регионално развитиe

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА  ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Одобрил :
ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "Еко Бау Търново 2014"

ОБЕКТ : „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”

ЧЕРТЕЖ : ПСОВ -  Ревизионна шахта 1
Проектант по Част: ВиК ПСОВ

Технологична

Дата:
Част:Фаза: Работен проект

Проектантска правоспособност:

ВиК ПСОВ
2014г.

инж. Г. Савов

Части: Проектанти Подпис
СЪГЛАСУВАЛИ:

в регион Велико Търново”

Мащаб: 1:250 ; 1:100

инж. Теодора Стоянова
инж. Розалина Колева

Обща обяснит. записка арх. Св. Рафаилов

Генерален план арх. Св. Рафаилов

Инж. геология и хидрог. инж. А. Лаков
Геодезическа инж. Н. Ненов

Земна основа инж. А. Лаков

Инсталации и мрежи на
техническата
инфраструктура /Пътна/

инж.Т.Минева

Хидротехническа инж. Ив. Малинов
Водоснабдяване,
канализация и
пречистване на водите

инж. Л. Босилкова

Проект по организация
и изпълнение на
строителствотo

инж. Д. Златев

Пожарна безопасност инж.Пл. Димитров

План за безоп. и здраве инж. Ор. Първулов

Мониторинг и контрол арх. Св. Рафаилов
Техническа рекултив. инж. К. Рангелов

Биологична рекултив. ланд. арх. Т. Русева

Сметна документация инж. Д. Златев

Конструктивна инж. Ор. Първулов

ОВиК инж. Вл. Тунев

Озеленяване ланд. арх. Т. Русева

Електро инж. M. Попова

Енергийна ефективност инж. Вл.Тунев

План за управление на
строителните отпадъци инж. Д. Златев

Автоматизация инж. К. Русев

инж. Л. Босилкова

Архитектура арх. С. Рафаилов




