

**Обект:** Почистване коритото и бреговете на р.Янтра и р. Негованка на територията на Община Велико Търново

**Подобект:** Втори участък р. Янтра - 150м преди и 250м след моста до Хлебозавода в кв. „Дълга лъка“ на изхода на гр. Велико Търново на републикански път I-5 / дължина 400м /

**Възложител:** Община Велико Търново

**Изпълнител:** „РОСА“ ООД гр. Велико Търново

## Количествена сметка

Поз.П СД	Шифър	Наименование на СМР	Мярка	Дълж. М	Шир. М	Вис.М	Бр. под. части	Колич.
		<b>Подобект: Десен бряг</b>						
1	Анализ	ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕН. ХРАСТИ И ДЪРВЕТА С Ø ДО 10 CM И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ	100 м2	400,00	5,00			20
2	Анализ	ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ø 10-45 CM	БР.					36
3	Анализ	ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ø 46-75 CM	БР.					17
4	Анализ	НАРЯЗВАНЕ НА ДЪРВЕТА С Ø 10-100	БР.	ред 2 + ред 3 = 53 бр. X 4 =				212
5	Анализ	ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА С Ø ДО 45 CM С ИЗКОРЕНИТЕЛ И ТРАКТОР 90-110 К.С.<<01-04-001>>	бр.					36
6	Анализ	ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА С Ø НАД 45 CM С ИЗКОРЕНИТЕЛ И ТРАКТОР 90-110 К.С.<<01-04-003>>	бр.					17
7	Анализ	МЕХАНИЗИРАНО ПОЧИСТВАНЕ НА ХРАСТИ С ИЗКОРЕНИТЕЛ <<01-04-018>>	ДКА	400,00	5,00			2
8	Анализ	ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ПЪНОВЕ С Ø НАД 45CM МАШИННО «01-04-005>>	бр.					53
9	Анализ	ИЗВЛИЧАНЕ НА ПЪНОВЕ С ТРАКТОР 90-110 К.С. ДО 150 М «01-04-020>>	бр.					53
10	Анализ	НАТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕТА	м3	0,2 кв.м. X 8,0 м x 53 бр. =				85
11	Анализ	НАТОВАРВАНЕ НА ПЪНОВЕ МАШИННО	м3	1,2 кв.м. X 1,0 м x 53 бр. =				64
12	Анализ	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 9 КМ	м3	ред 10 + ред 11 =				149

Поз.П СД	Шифър	Наименование на СМР	Мярка	Дълж. М	Шир. М	Вис.М	Бр. под. части	Колич.
13	Анализ	ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 60М ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ЗА ВРЕМЕНЕН ПЪТ «01-04-055»»	м3	65,00	4,00	0,50		130
14	Анализ	ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40М ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ЗА РАМПА <<01-04-055>>	м3	50,00	4,00	0,75		150
15	Анализ	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БАЛАСТРА ЗА ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПЪТИЩА И РАЗВАЛЯНЕТО ИМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ	м3	115,00	4,00	0,30		138
16	Анализ	НАПРАВА НА ДИГА ЗА ВРЪЗКА С ОСТРОВНО ОБРАЗУВАНИЕ	м3	(12,10м+5,00м):2 X 3,55м X 13м =				395
17	Анализ	ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА СВЪРЗВАЩА ДИГА И НАТОВАРВАНЕ НА САМОСВАЛ	м3	от ред 16				395
18	Анализ	МАСОВ ИЗКОП ОТ БРЕГА НА РЕКАТА ЗА ФОРМЯНЕ ВОДНИЯ ОТКОС С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ПРИ ДВЕ УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ <<01-04-027>>	м3	от рекапитулация към напречни профили				4480
19	Анализ	ОФОРМЯНЕ НА ВОДЕН ОТКОС РЪЧНО С ДВОЙНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ХОРИЗОНТАЛНО И ВЕРТИКАЛНО НАД 2 М	м3	400,00	5,00	0,20		400
20	Анализ	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 9 КМ	м3	p.17 + p.18 + p.19 =				5275
21	Анализ	РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ДО 40 М ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ <<01-04-067>>	м3	p.17 + p.18 + p.19 + p.20 =				5275
22	Анализ	ЗАТРЕВЯВАНЕ НА ЗЕМНИЯ ОТКОС	ДКА	400,00	5,00			2
23	Анализ	ПРЕВОЗ ТЕЖКА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ НА 5 КМ	бр.					4
24	Анализ	ПРЕВОЗ ФУРГОН ЗА ОХРАНА НА ОБЕКТА	бр.					1
		<b>Подобект: Ляв бряг</b>						
1	Анализ	ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕН. ХРАСТИ И ДЪРВЕТА С Ø ДО 10 СМ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ	100 м2	400,00	5,00			20
2	Анализ	ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ø 10-45 СМ	БР.					19
3	Анализ	ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ø 46-75 СМ	БР.					8
4	Анализ	НАРЯЗВАНЕ НА ДЪРВЕТА С Ø 10-100	БР.	от ред 2 + ред 3 = 27 бр. X 4 =				108
5	Анализ	ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА С Ø ДО 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И ТРАКТОР 90-110 К.С.<<01-04-001>>	бр.					19

Поз.П СД	Шифър	Наименование на СМР	Мярка	Дълж. М	Шир. М	Вис.М	Бр. под. части	Колич.
6	Анализ	ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА С Ø НАД 45 CM С ИЗКОРЕНИТЕЛ И ТРАКТОР 90-110 К.С.<<01-04-003>>	бр.					8
7	Анализ	МЕХАНИЗ ПОЧИСТВ НА ХРАСТИ С ИЗКОРЕНИТЕЛ <<01-04-018>>	ДКА	400,00	5,00			2
8	Анализ	ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ПЪНОВЕ С Ø НАД 45 CM МАШИННО<<01-04-005>>	бр.					27
9	Анализ	ИЗВЛИЧАНЕ НА ПЪНОВЕ С ТРАКТОР 90-110 К.С. ДО 150 М <<01-04-020>>	бр.					27
10	Анализ	НАТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕТА	м3	0,2 кв.м. X 8,0 м x 27 бр. =				43
11	Анализ	НАТОВАРВАНЕ НА ПЪНОВЕ МАШИННО	м3	1,2 кв.м. X 1,0 м x 27 бр. =				33
12	Анализ	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 9 КМ	м3	ред 10 + ред 11 =				76
13	Анализ	ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 60М ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ЗА ВРЕМЕНЕН ПЪТ <<01-04-055>>	м3	380,00	4,00	0,50		760
14	Анализ	ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40М ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ЗА РАМПА <<01-04-055>>	м3	80,00	4,00	1,70		544
15	Анализ	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БАЛАСТРА ЗА ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПЪТИЩА И РАЗВАЛЯНЕТО ИМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ	м3	460,00	4,00	0,30		552
16	Анализ	НАПРАВА НА ДИГА ЗА ВРЪЗКА С ОСТРОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	м3	(10,50м+5,00м):2 X 2,75м X 7м =				150
17	Анализ	ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА СВЪРЗВАЩА ДИГА И НАТОВАРВАНЕ НА САМОСВАЛ	м3	от ред 16				150
18	Анализ	МАСОВ ИЗКОП ОТ БРЕГА НА РЕКАТА ЗА ФОРМЯНЕ ВОДНИЯ ОТКОС С БАГЕР НА ТРАНСПОТР ПРИ ДВЕ УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ <<01-04-027>>	м3	от рекапитулация към напречни профили				4320
19	Анализ	ОФОРМЯНЕ НА ВОДЕН ОТКОС РЪЧНО С ДВОЙНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ХОРИЗОНТАЛНО И ВЕРТИКАЛНО НАД 2 М	м3	400,00	5,00	0,20		400
20	Анализ	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 9 КМ	м3	p.17 + p.18 + p.19 + p.20 =				4870
21	Анализ	РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ДО 40 М ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ <<01-04-067>>	м3	p.17 + p.18 + p.19 + p.20 =				4870
22	Анализ	ЗАТРЕВЯВАНЕ НА ЗЕМНИЯ ОТКОС	ДКА	400,00	5,00			2

Поз.П СД	Шифър	Наименование на СМР	Мярка	Дълж. М	Шир. М	Вис.М	Бр. под. части	Колич.
		<b>Подобект: Корито река</b>						
1	Анализ	ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕН. ХРАСТИ И ДЪРВЕТА С Ø ДО 10 СМ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ	100 м2	130,00	10,00			13
2	Анализ	МАСОВ ИЗКОП ОТ КОРИТОТО НА РЕКАТА ЗА ОФОРМЯНЕ ДЪНОТО С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ПРИ ДВЕ УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ КОРЕНОВА СИСТЕМА И ПОД ВОДА	м3	от рекапитулация към напречни профили				3890
3	Анализ	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 9 КМ	м3	от ред 2				3890
4	Анализ	РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ДО 40 М ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ, ДЕПОНИРАНЕ	м3	от ред 2				3890