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U  N 1Q A

Оригинал

Застрахователна полица № 14015Р20005

Застрахователна компания "УНИКА" АД срещу заплащане на застрахова 
съгласява да застрахова интереси пс начин, посочен в полицата.

гелна премия се

* Вид застраховка: 

*. Застрахован:

* Застрахован

Срок на 
застраховката:

У елов и я:

Застрахователна
сума:

Самоучастие:

Застрахователна
премия:

Отговорност на проектанта

Иван Здравков Никелов ЕГН 5108011508
ул. “Цанко Церковски” № 17, п.к. 5000 гр. Велико Търново
община Велико Търново

проф есионалната отговорност на застрахования по чл. 171 
от ЗУТ като проектант за изработване на инвестиционни 
проекти за строежи III категория.

Ретроактивна дата по чл. 172, ал. 1, т. 2 от З У Т -д а т а т а  на 
започване на горепосочената дейност на застрахования. Ако 
застрахованият е упражнявал тази дейност повече от пет 
години, ретроактивната дата е пет години преди датата на 
сключване на тази полица.

от 17.10.2014 год. 
до 16.10.2015 год.

Съгласно Общи условия за застраховка „Проф есионална 
отговорност на участниците в проектирането и 
строителството” и Клауза „Проф есионална отговорност на 
проектант” .

Отговорността на застрахователя по писмени претенции за 
вреди от горепосочената дейност на застрахования е 
ограничена до 50 000 (петдесет хиляди) BGN за едно 
застрахователно събитие и до 100 000 (сто хиляди] BGN в 
агрегат (с натрупване) за всички събития, настъпили в срока 
на застраховката:

Годишна застрахователна сума: 100 000 (сто хиляди) BGN.

Застрахованият ще участва за своя сметка с 10%, но не 
по-малко от 1 000 (хиляда) BGN в одобреното обезщетение 
по всяка.една щета.

Общо премия -  100.00 BGN
Данък върху застрахователните премии nd ЗДЗП* (2%) ■ 
BGN
О бщ о д ъ л ж и м а  сума -  102.00 (Сто и два лева) BGN

■ 2.00

Зас.т-4а;:с8<*ге.*. ол*г.«имя 'УНйк/*" 
С и ф и я  уп. “ Ю н а к"  :•<* -1- Н  
тел-: <02) 9156 lu'S. факс. (02) Т й б  iOu 
www.uoiqa.feg

v-v“ '.- -
:3AN: 2C -6 ЯIE3 91 S i 0 0 0 ьЗ 
SIC: RZ3S3CSF

http://www.uoiqa.feg


?
Дължимата сума е платима еднократно при 
сключване на застраховката

В носка П ремия Д а н ъ к  по | Общо д ъ л ж и м а С рок на
BGN ЗДЗП (2%) I сума плащ ане

Еднократна 100.00 2.00 ! 102.00 16.10.2014 г.

в  посочения по-горе срок на плащане дължим ата 
застрахователна премия следва да бъде платена в брой 
или преведена по сметка:

IBAN: BG16 RZBB 9155 1000 3008 38, BIC: RZBBBG SF 
„Райф айзенбанк (България)” ЕАД

Подписаният застрахован/представител на застрахования декларирам:

1. Получил съм и съм запознат с приложените Общи условия и Клауза и ги приемам.
2. Предоставена ми е информация като потребител на застрахователни услуги.
3. Съгласен съм ЗК „Уника” АД  да обработва личните ми данни, както и данните за 
лицата, обявени в полицата, съгласно Закона за личните данни.
4. Не възразявам вписаните в полицата данни да бъдат ползвани от ЗК „Уника” АД 
за кореспонденция при предлагане на продукти.

Тази полица е издадена съгласно писмено предложение на застрахования, 
съставляващ о неразделна част от застрахователния договор.

Дата на предложението: 16.10.2014 год.

Полицата е издадена е  1 (един) оригинален екземпляр.

16.10.2014 год., гр. Велико Търново

Издадена от: Ивелина Стефанова

Застрахован/Представител на застрахования: ЗК  “УЙИКА"'АД
в

Име:

Подпис: /
/
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камара на инженерите в инвестиционното проектиране =

миип

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ 

Регистрационен номер № 03360

Важи за 2012 година

инж. ИВАН ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН 
МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

щ М  орв* р ®  щ е  I
КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност 

с протоколно решение на УС на КИИП от 11/03.12.2004 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ. ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И
ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Председател на МС Председател

Внедряване на мерки за енергийна ефективност за ОУ „П.Р. Славейков” гр. В. Търново Стр. 2 от 42



ПРОЕКТАНТСКА ФИРМА БТ ’’ЦАНЕВ -  инж. ИВАН ЦАНЕВ”

tO
ла**.

UNIQA
Оригинал

Застрахователна полица № 12015Р20005

Застрахователна компания "УНИКА" АД срещу заплащане на застрахователна премия се 
съгласява да застрахова интереси по начин, посочен в полицата.

Вид застраховка: 

Застрахован:

Застрахован
интерес:

Срок на 
застраховката:

Условия:

Застрахователна
сума:

Самоучастие:

Застрахователна
премия:

Отговорност на проектанта

Иван Здравков Николов ЕГН 5108011508
ул. “Цанко Церковски" № 17, п.к. 5000 гр. Велико Търново
община Велико Търново

професионалната отговорност на застрахования по чл. 171 
от ЗУТ като проектант за изработване на инвестиционни 
проекти за строежи III категория.

Ретроактивна дата по чл. 172, ал. 1, т. 2 от ЗУТ -  датата на 
започване на горепосочената дейност на застрахования. Ако 
застрахованият е упражнявал тази дейност повече от пет 
години, ретроактивната дата е пет години преди датата на 
сключване на тази полица.

от 17.07.2012 год. 
до 16.07.2013 год.

Съгласно Общи условия за застраховка „Професионална 
отговорност на участниците в проектирането и 
строителството” и Клауза „Професионална отговорност на 
проектант” .

Отговорността на застрахователя по писмени претенции за 
вреди от горепосочената дейност на застрахования е 
ограничена до 50 000 (петдесет хиляди) BGN за едно 
застрахователно събитие и до 100 000 (сто хиляди) BGN в 
агрегат (с натрупване) за всички събития, настъпили в срока 
на застраховката;

Годишна застрахователна сума: 100 000 (сто хиляди) BGN.

Застрахованият ще участва за своя сметка с 10%, но не 
по-малко от 1 000 (хиляда) BGN в одобреното обезщетение 
по всяка една щета.

Общо премия -  100.00 BGN
Данък върху застрахователните премии по ЗДЗП* (2%) -  2.00 
BGN
Общо дължима сума -  102.00 (Сто и два лева) BGN

Застрахователна компания "У Н И К А 1' А Д  

Соф ия  1612, уп. "Ю ма*" N* 11-13 
тел.! (02) 9156 333, факс: (02) 9156 400 
w w w .un iqa .bg

ЛИК: 040431865
(BAN: BG16 RZ8B 9135 1000 3008 38 
BIC: RZBBBGSF
Райфайзенбанк (България) ЕАД

http://www.uniqa.bg


ПРОЕКТАНТСКА ФИРМА ЕТ ’’ЦАНЕВ -  инж. ИВАН ЦАНЕВ”

Дължимата сума е платима еднократно при 
сключване на застраховката

Вноска Премия
BGN

Данък по 
ЗДЗП (2%)

Общо дължима 
сума

Срок на 
плащане

Еднократна 100.00 2.00 102.00 16.07.2012 г.

В посочения по-горе срок на плащане дължимата 
застрахователна премия следва да бъде платена в брой 
или преведена по сметка:

IBAN: BG16 RZBB 9155 1000 3008 38, BIC: RZBBBGSF 
„Райфайзенбанк (България)” ЕАД

Подписаният застрахован/представител на застрахования декларирам:

1. Получил съм и съм запознат с приложените Общи условия и Клауза и ги приемам.
2. Предоставена ми е информация като потребител на застрахователни услуги.
3. Съгласен съм ЗК „Уника” АД да обработва личните ми данни, както и данните за 
лицата, обявени в полицата, съгласно Закона за личните данни.
4. Не възразявам вписаните в полицата данни да бъдат ползвани от ЗК „Уника” АД 
за кореспонденция при предлагане на продукти.

Тази полица е издадена съгласно писмено предложение на застрахования, 
съставляващо неразделна част от застрахователния договор.

Дата на предложението: 16.07.2012 год.

Полицата е издадена в 1 (един) оригинален екземпляр.

16.07.2012 год., гр. Велико Търново

Издадена от: Ивелина Стефанова

Застрахован/Представител на застрахования: ЗК

Име: b b d t> k -

Внедряване на мерки за енергийна ефективност за ОУ „П.Р. Славейков” гр. В. Търново Стр. 4 от 42
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Оригинал

До
Иван Здравков Николов 
Велико тьрново 
ул. "Цанко Церковски" № 17 
Е ГН :5108011508

От
ЗК "УНИКА" АД

гр. Велико Търново 
ул."Марно поле" No. 9 
ЕИК: 040451865

Сметка № 015Р2120005 /  16.07.2012 год.

за еднократна застрахователна премия 

срок на плащане: 16.07.2012 год.

Сметката е неразделна част от полица № 12015Р20005 /16.07.2012 год.
Код на клиента: 233494
Вид застраховка: Отговорност на проектанта
По издадения застрахователен документ начислихме застрахователна премия. Молим в 
указания срок на плащане дължимата застрахователна премия да внесете в брой или да 
преведете по следната банкова сметка:
BGN IBAN BG16 RZBB 9155 1000 3008 38, BIC RZBBBGSF - РАЙФАЙЗЕНБАНК СОФИЯ - 
PREMIUM COLLECTION

Застрахователят предупреждава, че при неплащане на разсрочена вноска на падежа (в « 
срока на плащане) посочен по-горе, застраховката се прекратява след изтичане на 15 
(петнадесет) дни от датата на падежа.

Вид застраховка Дължима сума лева

Отговорност на проектанта 100.00

Застрахователна премия общо: 
Данък върху застрахователните премии по *ЗДЗП (2%):

Дължима сума общо: 102.00

100.00
2.00

Всичко (словом): сто и два лева

Сметката получена на: /.G. с'Я ААг.

Подпис:

ЗК "УНИКА" АД 

Агенция Велико Търново

'ЗДЗП -  Закон за данък върху застрахователните премии Страница 1/1

Велико Търноао
ул.”Марно поле" No. 9
тел.:(062) 624 033, 621 828, 625 888

Внедряване на мерки за енергийна ефективност за ОУ „П.Р. Славейков” гр. В. Търново Стр. 5 от 42



ПРОЕКТАНТСКА ФИРМА ЕТ ”ЦАНЕВ -  инж. ИВАН ЦАНЕВ”

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

I. Текстова част

1. Челен лист
2. Съдържание
3. Обяснителна записка
4. Инструкция по техника на безопасност, хигиена на труда и 

противопожарна безопасност при строително-монтажни и ремонтни работи
5. Изчисления
6. Количествено-стойностна сметка

II. Чертежи

1. Разпределение сутерен основен корпус черт. №  12-03-01
2. Разпределение първи етаж основен корпус черт. №12-03-02
3. Разпределение втори етаж основен корпус черт. №12-03-03
4. Разпределение трети етаж основен корпус черт. №12-03-04
5. Разпределение четвърти етаж основен корпус черт. №12-03-05
6. Разпределение котелно Гво ниво черт. №12-03-06
7. Разпределение котелно 1Гро ниво черт. №12-03-07
8. Разпределение столова-кухня черт. №12-03-08
9. Разпределение пристройка черт. №12-03-09

10. Схема отоплителна инсталация физкултурен салон черт. №12-03-10
11. Схема отоплителна инсталация сутерен черт. №12-03-11
12. Схема отоплителна инсталация основен корпус - север черт. №12-03-12
13. Схема отоплителна инсталация основен корпус - юг черт. №12-03-13
14. Схема топлинен център черт. №12-03-14
15. Схема отоплителна инсталация столова-кухня черт. №12-03-15
16. Схема отоплителна инсталация пристройка черт. №  12-03 -16
17. Схема котелно черт. №12-03-17

Внедряване на мерки за енергийна ефективност за ОУ ,Д1.Р. Славейков” гр. В. Търново Стр. 6 от 42



ПРОЕКТАНТСКА ФИРМА ЕТ "ЦАНЕВ -  инж. ИВАН ЦАНЕВ”

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

О бект: ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА  
ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ОУ „П.Р. СЛАВЕЙКОВ” 
гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Ч аст: ОВК 

Ф аза: ТП

I. ОБЩА ЧАСТ

1.1. Основание за проектиране
Проектът е разработен въз основа на:
- Договор за проектиране от 2012 г.
- Задание от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
- Заснемане на сградата на място
Проекта е разработен съгласно действащите нормативни документи:
- Наредба № 6 "Технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и 

ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и 
доставка на природен газ", ДВ бр.107 от 07,12,2004г.;
Наредба № 8 "За правила и норми за разполагане на технически проводи и 
съоръжения в населени места",ДВ бр.72 от 28.07.1998г.;
Наредба за устройство и безопасна експлоатация на преносните и 
разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за 
природен газ (ДВ бр.67/2004г.);

- Техническа документация на фирми, производители на горивна техника и 
апаратура.

1.2. Обхват на проекта:
В проекта са разработени, някои от енергоспестяващите мерки, препоръчани от 

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНЕ ЕФЕКТИВНОСТ на ОУ „П. Р. Славейков” гр. Велико 
Търново.

Проектната разработка включва изчисленията и подбора на отоплителните тела за 
различните помещения, вертикалната и хоризонтална тръбна мрежа до границите на 
котелната централа, подбора на новите съоръжения в котелната инсталация.

Внедряване на мерки за енергийна ефективност за ОУ „П.Р. Славейков” гр. В. Търново Стр. 7 от 42
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ПРОЕКТАНТСКА ФИРМА ЕТ ”ЦАНЕВ -  инж. ИВАН ЦАНЕВ”

I.3.0сновни климатични данни за района
Съгласно климатичното райониране на Република България по Наредба № РД 16- 

1058/10.12.2009 г. за показателите и за разход на енергия и енергийните характеристики на 
сградите, гр. Велико Търново принадлежи към Климатична зона 4 -  Северна България -  
централна част, която се характеризира със следните климатични данни:

- Продължителност на отоплителния сезон -  190 дни;
- Начало на отоплителния сезон 16.10;
- Край на отоплителния сезон 23.04;
- Отоплителни денградуси на климатична зона - 3087,80 DD при 21 °С средна
температура в сградата;
- Изчислителна вънпша температура -17°С.

II. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

2.1. Описание на сградата
Обекта представлява комплекс от няколко самостоятелни сгради с различно 

предназначение.
Сградите са публична общинска собственост.
Основният корпус е монолитна четириетажна сграда с частичен сутерен.
На партерния и горните три етажа са разположени класни стаи, кабинети, 

канцеларии, санитарни възли, коридори и свързващите ги стълбища в източния и западния 
край на сградата.

В сутеренния етаж са разположени работилници по труд и техника.
Долепена до основния корпус, в западна посока, е монолитната едноетажна сграда на 

физкултурния салон.
В непосредствена близост, южно от западния му край, е разположена монолитна 

триетажна сграда.
На най-горния етаж е разположена кухня-столова с помощни помещения.
В частичните първи и втори сутерен, са разположени двете нива на котелното, със 

склад за гориво и помощни помещения.
В южната част на сградата са разположени стаи, складове и санитарни възли.
Източно от тази сграда се намира двуетажна монолитна пристройка, която затваря от 

юг училищния двор.
На горния етаж са разположени санитарни възли, лекарски кабинет, библиотека, 

детска градина, малък физкултурен салон и актова зала с отделен вход.
Долният етаж е неотопляем, с разположени частни гаражи за леки автомобили.

2.2. Описание на съществуващите инсталации
2.2.1. Отоплителна инсталация
•  Отоплителна инсталация
Отоплителната инсталация е двутръбна, водно-помпена, с отделни отоплителни 

контури за всяка сграда.

- Отоплителни тела
Отоплителните тела са чугунени радиатори.
Поради дългия срок на експлоатация, голяма част от тях са неефективни.
В някои от помещенията са аварирали и са демонтирани. Част от тях са заменени със 

стоманени панелни радиатори.
В новоремонтираните тоалетни са монтирани алуминиеви радиатори.
Необходима е подмяна на всички сктари радиатори (без алуминиевите) с нови, 

съобразени с необходимата топлинна мощност, след изпълнението на топлоизолационните 
работи и подмяна на дограмата.
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- Тръбна мрежа
Съществуващата тръбна мрежа е изпълнена от стоманени тръби.
Вертикалните щрангове са със скрит монтаж в неизолираните стени.
Разпределителната мрежа е положена частично в непроходими канали, частично 

открита под тавана на сутерена.
Поради дългия срок на експлоатация, тръбите са силно амортизирани, често 

аварират, имат големи топлинни загуби.
В момента, част от отоплителната инсталация е неизползваема, поради аварии.
Необходима е цялостна подмяна на тръбната мрежа със съвременни топлоизолирани 

тръби, използващи равномерно и ефективно подаване на топлоносителя да всички 
отоплителни тела.

- Котелна инсталация
При газификацията на квартала е извършена смяна на горивната база от нафта на 

природен газ.
Монтирани са два нови котела BUDERUS GE 615 (QOT=610,7 -  713,5 kW), с 

комбинирани горелки RIELLO.
Основното гориво е природен газ, а резервното -  нафта.
Котлите и горелките са много добре поддържани и в отлично експлоатационно 

състояние.
При подмяната на котлите е направено и частично преустройство на тръбната мрежа 

и са монтирани мембранни разширителни съдове.
Монтиран е нов воден колектор, в който са включва „топлата вода” на двата котела 

и с циркулационни помпи (работна и резервна) топлоносителя се подава към 
водоразпределителя, а от там към отоплителните контури за всички сгради.

Циркулационната помпа е една за всички сгради.
Липсва автоматика, регулираща топлоподаването в отделните отоплителни контури, 

въпреки различните им експлоатационни режими.

•  Битово горещо водоснабдяване
Водата за битови нужди се подгрява в индивидуални електрически бойлери, 

монтирани в новоремонтираните санитарни възли, съблекалните към физкултурния салон и 
кухнята, която работи като разливно.

Монтирани са три бойлера по 801, един от 501 и един от 300 1.

• Вентилация
В обекта няма работещи вентилационни системи.

2.3. Списък на енергоспестяващите мерки, препоръчани в ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА 
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

1. Допълнителна топлоизолация на външните стени
2. Допълнителна топлоизолация на покрив
3. Допълнителна топлоизолация на под към външен въздух
4. Подмяна дограма
5. Повишаване ефективността на разпределителната мрежа
6. Изграждане на система за автоматично управление
7. Повишаване КПД на топлоснабдяване

Предмет на проекта е разработването на енергоспестяващи мерки №5, 6, 7.
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III. ОПИСАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ

3.1. Отоплителна инсталация
Предвижда се централна водна отоплителна инсталация с принудително движение 

на топлоносителя.
Всички съществуващи отоплителни тела и тръбнна мрежа се демонтират.

3.1.1. Отоплителни тела
Отоплителните тела ще бъдат стоманени панелни радиатори, с много добра 

топлоотдаваща способност, доказана надеждност и гарантирана работа.
Всички панелни отоплителни тела са тип 22, като най-добро съотношение цена и 

топлоотдаваща способност.
Височините са 500 като максималните дължини са 2000 мм.
Отоплителните тела с дължина над 1600 мм се свързват двустранно.
Радиаторите се монтират открито, като се укрепват на държатели, замонолитени в 

стените, на височина ЮОмм от пода до долния ръб на отоплителното тяло.
Отстоянието между отоплителното тяло и ограждащия елемент е 40 мм.
В „мокрите” помещения радиаторите са алуминиеви.
Всички радиатори са снабдени с радиаторен вентил и спирателен кран за студената

вода.
Всички радиатори, монтирани над аншлусите и на последните етажи, са снабдени с 

автоматичен обезвъздушител, а тези, които са под разпределителната мрежа -  с дренажно 
кранче.

Във физкултурния салон, отоплението е въздушно с въздухоотоплителни апарати, 
като част от тях са доокомплектовани със смесителни кутии, за вкарване на пресен въздух в 
помещението.

Останалите въздухоотоплителни апарати работят на пълна рециркулация.
В някои от високите или периодично ползвани помещения, са предвидени 

вентилаторни конвектори за високо стенен монтаж.
За всеки конвектор и въздухоотоплителен апарат, да се предвидят спирателни 

кранове, автоматично обезвъздушаване и дренаж.

3.1.2. Тръбна мрежа
Проектира се двутръбна отоплителна инсталация, лъчева система с принудително 

движение на топлоносителя.
Отоплителната инсталация се разделя на отделни отоплителни контури, отчитащи 

функционалните различия, температурните изисквания и фасадната ориентация на отделните 
помещения.

В основния корпус има два, пофасадно разделени, отоплителни контура.
Разпределителната мрежа за южния се монтира на пода на втори етаж, а на северния 

-  под тавана на първи /партерен/ етаж.
След хидравличната проба, тръбите да се топлоизолират и закрият с гипсокартон.
За физкултурния салон, е предвиден отделен отоплителен контур.
В отделни отоплителни контури са обособени инсталациите на самостоятелните 

сгради на столовата и пристройката.
Разпределителните мрежи се монтират открито, под тавана на етажите, като след 

хидравличната проба, тръбите се изолират и закриват с гопсокартон /в обслужващите 
помещения, не се полага гипсокартон/.

Топлинните удължения се поемат чрез самокомпенсация и специални 
компенсатори, при необходимост..

Вертикалните клонове и връзките към отоплителните тела са с открит монтаж.
На всеки вертикален клон са предвидени кранове с изпразнители за изолирането му 

при авария.
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При общо присъединяване на две отоплителни тела към вертикалния клон, тръбите 
се монтират над пода, под по-близкото към щранга тяло.

Обезвъздушаването става чрез автоматични обезвъздушители, монтирани в най- 
високите точки и при всяко вертикално вдигане на тръбите над 1м.

Отводняването на тръбната мрежа става в котелната централа и в най-ниските точки.
Преминаването на тръбите през носещи конструктивни елементи да става в обсадни

тръби.
Всички тръби са полипропиленови с алуминева вложка.
3.1.3. Котелна централа, топлинен център и автоматика
Предвижда се преустройство на тръбната схема в котелното помещение, като се 

запазват част от елементите.
Създават се отделни контури за котлите.
За основния корпус и физкултурния салон се създава отделен топлинен център, 

топлозахранван директно от котлите и разпределящ топлината в отделните отоплителни 
контури в сградата.

За всеки отоплителен контур се предвижда отделна циркулационна помпа и 
трипътен смесителен вентил, позволяващ поддържането на зададената температура на 
въздуха, в характерно помещение за контура.

Всички помпи со снабдени с воден филтър и сферични кранове.
На водоразпределителя и водосъбирателя са предвидени термоманометри и 

дренажни кранове.
За всеки отоплителен контур, на водоразпределителите са предвидени сферични 

кранове.
За най-високите точки и при вертикалните вдигания са предвидени автоматични 

обезвъздушители.
След направата на хидравлична проба, тръбите, водосъбирателя и

водоразпределителя да се почистят, грундират и да им се направи топлоизолация.

След монтиране на инсталациите да се извършат пусково-наладъчна работи за 
различни режими и необходимите топла, хидравлична и 72-часова проба, за които да се 
изготвят протоколи.

V. ПРИ ДОСТАВКАТА, МОНТАЖА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА на съоръженията
да се спазват изискванията на производителя и доставчика.

При възникнали проблеми в процеса на монтажа и експлоатацията на инсталациите 
да се търси съдействието на проектанта.

Всички промени в проекта и инсталациите да бъдат съгласувани с проектанта.

IV. ПРОБИ

К А М А Р А  Н А  И Н Ж Й Н Й Р И Т Е  В 
И Н В Е С Т ИЦ И О Н НОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 03360
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И Н С Т Р У К Ц И Я
по техника на безопасност, хигиена на труда и противопожарна 

безопасност при строително - монтажни и ремонтни работи

Всички новопостъпили работници трябва да бъдат инструктирани по техника 
на безопасността и да им бъде проведен инструктаж по безопасна работа, непосредствено на 
работното място.

Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с лични предпазни 
средства и работно облекло и да се съобразяват с наличните на обекта предупредителни и 
указателни табелки.

Работната площадка трябва да бъде добре почистена, подредена и пожарообезопасена.
Повдигането и тегленето на товари да става с подходящи и изправни въжета.
Всички отвори, шахти, канали в зоната на извършване на монтажните работи да бъдат 

обезопасени.
Да не се работи с високи напрежения на ел.ток в затворени съдове - не повече от 12V.
Корпусите на всички съоръжения и апарати, които могат да се окажат под напрежение 

(при пробив), да бъдат предварително заземени поотделно, движещите им се части оградени 
и обезопасени.

При заваряване и шмергелене задължително да се ползват лични предпазни средства 
(защитни очила и маски).

Ремонтите на електрооборудването да се извършват от правоспособни 
електромонтьори.

По време на извършване на строително-монтажните работи да няма странични 
незаети хора.

При работа на височина да се използват обезопасителни колани, да се изгради 
стабилно скеле и да се съблюдават указанията по ТБ.

Бутилките съдържащи кислород, горивен газ и ацетиленовите апарати трябва да се 
поставят на определено за целта място.

Забранява се работата с неизправни и изхабени инструменти.
Забранява се поставянето и оставянето на инструменти, електроди, резервни части и 

други предмети върху тръбопроводи и на места от където могат да паднат и да наранят хора.
Работниците, които ще участват в работата по изпитването на тръбопроводите да се 

запознаят предварително с разположението на арматурата.
При хидравлични проби и продухване на тръбопроводи с пара или сгъстен въздух 

трябва да се вземат мерки за безопасност от наранявания и обгаряния.
Забранено е по време на изпитването да се отстраняват повреди по тръбопроводите, 

когато последните са под налягане.
На видно в котелно помещение да се постави табло с телефоните на противопожарна 

служба, бърза помощ, аварийна служба на обекта.
По време на монтажа работната площадка се огражда с въже и се поставят табелки с 

надписи: "ПРЕМИНАВАНЕТО ЗАБРАНЕНО "; "РАБОТЯТ ХОРА" и други.

Проект

К А М А Р А  ИД И Н Ж Е Н Е Р И Т Е  В
и н в е с т и ц и о н н о т о  ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 03360 
инж. ИВАН

s p a b k o b  н и к о л о в

ТзЩдас. [Иван Николов) /подпис/

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
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И З Ч И С Л Е Н И Я
I. ТОПЛИННИ ЗАГУБИ
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1 2 3 4 J 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
401. КАНЦЕЛАРИЯ t=22°C

с п Ю 2,7 2,2 2 11,88 0,59 39 1 780

в с
Ю 6,2 3,65 1 11,88 10,75 2,86 39 1 150

ВС 3 5,1 3,65 1 18,6 2,86 39 1,05 270
т 5,1 6,2 1 31,6 3,45 39 360

1560 112.0,5.0,28.1,3 85.39= 850 2410
402. КАНЦЕЛАРИЯ t=22°C

; СП Ю 2,7 2,2 1 5,94 0,59 39 1 390
ВС Ю 3 3,65 1 5,94 5,01 2,86 39 1 70
т 3 5,1 1 15,3 3,45 39 170

630 420 1050
403,404,405,406,407. КЛАСНА СТАЯ t=22°C

с п Ю 2,7 2,2 3 17,82 0,59 39 1 1180
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ПГ КТАНТСКА ФИРМА ЕТ ’’ЦАНЕВ -  инж. ИВАН НЕВ”

2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ВС
т

Ю 9
9

3,65

5,1

1
1

17,82 15,03
45,9

2,86
3,45

39
39

1 210
520
1910 1270 3180

408. КЛАСНА СТАЯ t=22°C
СП
ВС
т

ВС

Ю
Ю

И

2,7
9
9

5,1

2,2
3,65
5,1

3,67

3
1
1
1

17,82
17,82
15,03
45,9
18,72

0,59
2,86
3,45
2,86

39
39
39
39

1
1

1,1

1180
210
520
280

2190 1270 3460
409. СТЪЛБИЩЕ t=18°C

СП
ВС
ВС
т

И
И
ю

3,75
4.4 

4,25
4.4

0,8
5,5
5.3
6.4

5
1
1
1

15
15
9.2 

22,5
28.2

0,59
2.55
2.55 
3,45

39
39
39
39

1,1
1,1
1

1090
1060
350
320

85.35=2820 87.0,5.0,28.1,3 590 3410
410. ЛАБОРАТОРИЯ t=22°C

СП
ВС
т

430
80
170
680 420 1100

411. КАБИНЕТ t=22°C
СП
ВС
т

ВС с 8,3 3,65 1 30 2,86 39 1,1

1300
230
520
460
2510 1270 3780

412. WC t=18°C
1 СП 3 200

... . .
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IU ЖТАНТСКА ФИРМА ЕТ ’’ЦАНЕВ -  инж. ИВАН НЕВ”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ВС 3 3,6 3,65 1 3 10,1 3,12 35 1,05 130
т 2,6 3,6 1 9,4 3,45 35 160

490 100.0,28.1,385.35= 1360 1850
413. WC t=18°C

СП 200
ВС 3 4,1 3,65 1 3 12 3,12 35 1,05 140
ВС С 3,8 3,65 1 14 3,12 35 1,1 170
т 3,8 4,3 1 16,3 3,45 35 170

680 1360 2040
414. УМИВАЛНЯ t=18°C

с п 3 200
ВС 3 3,6 3,65 1 3 10,1 3,12 35 1,05 130
т 2,6 3,6 1 9,4 3,45 35 100

430 30.0,28.1,3 85.35= 410 840
415. УМИВАЛНЯ t=18°C

100
416. ФОАЙЕ t=18°C

СП 3 5 2,2 1 11 0,59 35 1,05 690
ВС 3 5,7 3,65 1 11 9,8 2,86 35 1,05 130
т 9 7 1 63 3,45 35 640

1460 220.0,5.0,28.1,385.35= 1500 2960
417. КОРИДОР t=18°C

СП с 1,9 2,2 10 41,8 0,59 35 1,1 2730
ВС с 45 3,65 1 41,8 122,6 2,86 35 1,1 1650
т 45 2,65 1 119,2 3,45 35 1210

5690 420.0,5.0 ,28.1,3 85.35= 2830 8520
418. КОРИДОР t=18°C

| СП с 1,9 2,2 2 8,4 0,59 35 1,1 550
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Ш ЖТАНТСКА ФИРМА ЕТ ’’ЦАНЕВ -  инж. ИВАН НЕВ”

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ВС С 9 3,65 1 8,4 24,5 2,86 35 1Д 330

1 т 9 4,1 1 36,9 3,45 35 380
1260 130.0,5.0,28.1,385.35= 880 2140

419. СТЪЛБИЩЕ t=18°C

СП
Ю 2,1 1 3 6,3 0,59 35 1 370

ВС Ю 4 5,5 1 6,3 15,7 2,55 35 1 220
ВС С/З 8,6 5,5 1 47,3 2,55 35 1,1 720
т 4 4,5 1 18 3,45 35 180

1490 80.0,5.0 ,28.1,3 85.35= 540 2030
301,201. КАНЦЕЛАРИЯ t=22°C

СП ю 2,7 2,2 2 11,88 0,59 39 1 780
ВС ю 6,2 3,65 1 11,88 10,75 2,86 39 1 150
ВС 3 5,1 3,65 1 18,6 2,86 39 1,05 270

1200 112.0,5.0,28.1,3 85.39= 850 2050
302,202. КАНЦЕЛАРИЯ t=22°C

СП ю 2,7 2,2 1 5,94 0,59 39 1 390
ВС ю 3 3,65 1 5,94 5,01 2,86 39 1 70

460 420 880
303,304,305,306,307,203,204,205,206,207. КЛАСНА СТАЯ t=22°C

СП ю 2,7 2,2 3 17,82 0,59 39 1 1180
ВС ю 9 3,65 1 17,82 15,03 2,86 39 1 210

1390 1270 2660
308. КЛАСНА СТАЯ t=22°C

СП ю 2,7 2,2 3 17,82 0,59 39 1 1180
ВС ю 9 3,65 1 17,82 15,03 2,86 39 1 210
ВС и 5,1 3,67 1 18,72 2,86 39 1,1 280

1670 1270 2940
208. КЛАСНА СТАЯ t=22°C
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Ш ЖТАНТСКА ФИРМА ЕТ ’’ЦАНЕВ -  инж. ИВАН НЕВ”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
с п
ВС
ВС

Ю
Ю
И

2,1
9

5,1

2,2
3,65
3,67

3
1
1

17,82
17,82
15,03
18,72

0,59
2,86
2,86

39
39
39

1
1

1,1

1180
210
280
1670 2030 3700

309,209. СТЪЛБИЩЕ t=18°C
СП
ВС
ВС

И
и
ю

3,75
4,4
4,25

0,8
5,5
5,3

5
1
1

15
15
9,2
22,5

0,59
2.55
2.55

39
39
39

1,1
1,1
1

1090
1060
350

85.35=2500 87.0,5.0,28.1,3 590 3090
310,210. ЛАБОРАТОРИЯ t=22°C

СП
ВС

430
80

510 420 930
311,211. КАБИНЕТ t=22°C

СП
ВС
ВС с 8,3 3,65 1 30 2,86 39 1,1

1300
230
460
1990 1270 3260

312,212. WC 1=18°С
СП
ВС

3
3 3,6 3,65 1 3 10,1 3,12 35 1,05

200
130

85.35=330 100.0,28.1,3 1360 1690
313,213. WC t=18°C

СП
ВС
ВС

3
с

4,1
3,8

3.65
3.65

1
1

3 12
14

3.12
3.12

35
35

1,05
1,1

200
140
170
510 1360 1870

ЪЬ , 214. УМИВАЛНЯ <=18°С
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ГГ ЖТАНТСКА ФИРМА ЕТ ’’ЦАНЕВ -  инж. ИВАН vHEB”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
с п 3 200
ВС 3 3,6 3,65 1 3 10,1 3,12 35 1,05 130

330 30.0,28.1,385.35= 410 740
315,215. У̂МИВАЛНЯ t=18°C

316,216. ФОАЙЕ t=18°C
СП 3 5 2,2 1 11 0,59 35 1,05 690
ВС 3 5,7 3,65 1 11 9,8 2,86 35 1,05 130

820 220.0,5.0 ,28.1,3 85.35= 1500 2320
3]17,217. КОРИДОР t=18°C

1 с п с 1,9 2,2 10 41,8 0,59 35 1,1 2730
ВС с 45 3,65 1 41,8 122,6 2,86 35 1,1 1650

4480 420.0,5.0,28.1,3 85.35= 2830 7310
318,218. КОРИДОР t=18°C

СП с 1,9 2,2 2 8,4 0,59 35 1,1 550
ВС с 9 3,65 1 8,4 24,5 2,86 35 1,1 330

880 130.0,5.0 ,28.1,3 85.35= 880 1760
319,219. СТЪЛБИЩЕ (=18°С

СП ю 2,1 1 3 6,3 0,59 35 1 370
ВС ю 4 5,5 1 6,3 15,7 2,55 35 1 220
ВС с /з 8,6 5,5 1 47,3 2,55 35 1,1 720

1310 80.0,5.0,28.1,3 85.35= 540 1850
220. ФОАЙЕ t=18°C

ВВр с 4,6 3 1 13,8 0,59 35 1,1 530
ВС С/И 9 3,5 1 13,8 17,7 2,45 35 1,1 280
т 4,8 3,6 1 17,3 2,6 35 230
п 17,3 2,6 35 230

1270 60.0,5.0,28.1,3 85.35= 410 1680
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П ЕКТАНТСКА ФИРМА ЕТ ’’ЦАНЕВ -  инж. ИВАН ШЕВ”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
| 221. УМИВАЛНЯ t=22°C

ВС И 2,4 3,5 1 8,4 2,45 39 1,1 150
т 2,5 2 1 5 2,6 39 80

230 230
222. WC t=22°C

СП с 0,6 0,6 1 0,36 0,59 39 1,1 30
ВС с 2,8 3,5 1 0,36 9,4 2,45 39 1,1 170
т 2 2,6 39 30

230 50.0,28.1,3 85.39= 760 990
223. СЪБЛЕКАЛНЯ t=22°C

СП с 1 0,6 3 1,8 0,59 39 1,1 130
ВС с 6,5 3,5 1 1,8 21 2,45 39 1,1 370
т 24 2,6 39 340

840 760 1600
224. КОРИДОР t=18°C

т 3 6,5 1 19,5 2,6 35 260
260 460 720

100. СКЛАД t=15°C
СП ю 2 2 1 4 0,41 32 1 320
ВС ю 3 3,9 1 4 7,7 2,86 32 1 90
ВС 3 5 3,9 1 19,5 2,86 32 1 220
п 5 3 1 15 2,63 32 180

810 52,6.0,5.0,28.1,3 85.32= 320 1130
101. СТАЯ t=22°C

с п ю 2 2 1 4 0,41 39 1 390
ВС ю 4 3,9 1 4 11,6 2,86 39 1 160
п 5 3 1 15 2,63 39 220

ВтС 12 3,9 1 46,8 0,76 5 310
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П1 ЛСТАНТСКА ФИРМА ЕТ ’’ЦАНЕВ -  инж. ИВАН НЕВ”

7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1080 52,6.0,5.0,28.1,385.39= 400 1480

102. ФОАЙЕ t=18°C
ВВр Ю 1,8 2,7 1 4,9 0,59 35 1 290 11,7 3,28 0,9 1,81 0,8 1750 1 1750
ВС Ю 3 3,9 1 4,9 6,8 2,86 35 90
п 4 3 1 12 2,63 35 160

540 1750 2290
103, 104. КЛАСНАСТАЯ t=22°C

с п Ю 2 2 3 12 0,41 39 1 1140
ВС Ю 10 3,9 1 12 27 2,86 39 1 370
п 9 6 1 54 2,63 39 800

ВтС 9 3,9 1 35 0,76 4 190
2500 190.0,5.0,28.1,385.39= 1440 3940

105, 106. к ЛАСНАСТАЯ t=22°C
с п Ю 2 2 3 12 0,41 39 1 1140
ВС ю 10 3,9 1 12 27 2,86 39 1 370
ВтС 9 3,9 1 35 0,76 4 190

1700 190.0,5.0,28.1,3 85.39= 1440 3140
107. КЛАСНАСТАЯ t=22°C

СП ю 2 2 3 12 0,41 39 1 1140
ВС ю 10 3,9 1 12 27 2,86 39 1 370
ВтС 9 3,9 1 35 0,76 4 190
ВтС 3,5 3,9 1 13,6 0,76 4 80
ВС и 2 3,9 1 7,8 2,86 39 1,1 120

1900 190.0,5.0,28.1,3 35.39= 1440 3340
108. ФОАЙЕ t=18°C

ВВр ю 6,7 3,1 1 20,8 0,59 35 1 1230 14,5 3,28 0,9 1,81 0,8 2150 1 2150
ВС ю 7 4 1 20,8 7,2 2,86 35 1 90
ВС и 4 4 1 16 2,86 35 1,1 220
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ПГ КТАНТСКА ФИРМА ЕТ ’’ЦАНЕВ -  инж. ИВАН НЕВ”

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 п
1 4 1 28 0,3 8 750

2290 2150 4440
110. ЛАБОРАТОРИЯ t=22°C

СП И 2 1,1 1 2,2 0,59 39 1,1 160
ВС И 3 3,9 1 2,2 9,5 2,86 39 1,1 140
ВтС 9 3,9 1 35,1 0,76 4 180

п 3 6 1 18 2,63 39 270
750 60.0,5.0,28.1,3 85.39= 450 1200

111. КЛАСНА СТАЯ t=22°C
СП И 2 1,1 3 6,6 0,59 39 1,1 480
ВС И 9,6 3,9 1 6,6 30,8 2,86 39 1,1 460
ВС С 6 3,9 1 23,4 2,86 39 1,1 351
ВтС 15,6 3,9 1 60,8 0,76 4 320

п 9,6 6 1 57,'6 2,63 39 850
2460 200.0,5.0,28.1,3 85.39= 1510 3970

112. WC t=18°C
СП С 1,7 1,1 1 1,9 0,59 35 1,1 130
ВС С 4 3,9 1 1,9 13,7 2,86 35 1,1 190
п 4 4 1 16 2,63 35 210

530 1360 1890

113. WC t=18°C
СП 3 1,7 0,7 1 1,2 0,59 35 1,05 80
ВС 3 4 3,9 1 1,2 14,4 2,86 35 1,05 190
ВС с 4 3,9 1 15,6 2,86 35 1,1 210
п 4 4 16 2,63 35 210

690 1360 2050
114. WC t=18°C

1840
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ПР КТАНТСКА ФИРМА ЕТ ’’ЦАНЕВ -  инж. ИВАН, ЛЕВ”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
116. ФОАЙЕ t=18°C

СП 3 5,2 1,1 1 5,6 0,59 35 1,05 350
ВС 3 6 3,9 1 5,6 17,8 2,86 35 1,05 230

п 5 7 1 35 2,63 35 460
1040 1500 2540

117. КОРИДОР t=18°C
СП с 2 2,15 10 43 0,59 35 1,1 2810
ВС с 45 3,9 1 43 133 2,85 35 1,1 1780
п 18 3 1 54 2,63 35 720

5310 2830 8140
118. ФОАЙЕ t=18°C

П 9 4,5 1 40,5 2,63 35 540
ВтС 4,2 3,9 1 16,4 0,76 15 320

860 140.0,5.0 ,28.1,3 85.35= 950 1810
119. СТЪЛБИЩЕ t=18°C

СП ю 2,1 1 3 6,3 0,59 35 1 380
ВС ю 4 3,9 1 6,3 9,3 2,86 35 1 120

! П 5 4 1 20 2,63 35 270
770 70.0,5.0 ,28.1,3 85.35= 480 1250

120. ФОАЙЕ t=18°C
1200

121. УМИВАЛНЯ t=22°C
230

122. WC t=22°C
990

123. СЪБЛЕКАЛНЯ t=22°C
1600

Внедряване на мерки за енергийна ефективност за ОУ „П.Р. Славейков” гр. В. Търново Стр. 22 от 42



ПР КТАНТСКА ФИРМА ЕТ ’’ЦАНЕВ -  инж. ИВАН 1 ТЕВ”

I ' 2 3 4
" П

6 7 8 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1
124. ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН t=15°C

СП
с п

с п
ВВр
ВС

ВС
ВС
Т
п

ю
с

3
3

ю

с
3

3

0,7

0,7

1,8
21

21
9,6

3,8
0,7

1
2

5.1

5.1
5.1

5

9
3
1
1

1
1

57

4,4
5,7

5,7
4,4

2,1
3,6

50,1
102,7
43,3

200.4
200.4

0,59
0,59
0,59

0,59
2,86
2,86
2,86

3
2,63

32
32
32
32

32
32
32
32
32

1

1,1
1.05
1.05 

1

1,1
1.05

3090
160

120
210
560
1260
510

2140
2440

10490 1600.0,28.1,385.32= 14410 24900

01. РАБС>ТИЛНИЦА t=18°C
СП ю 1,15 0,9 5 5,2 0,59 35 1 310
ВС ю 9 1 1 5,2 3,8 2,63 35 1 50
ВС 69,3 1,26 35 1920
п 81 3,33 35 850

3130 211.0,5.0,28.1,3 85.35= 1440 4570

02. РАБОТИЛНИЦА t=18°C
СП ю 1,15 0,9 6 6,2 0,59 35 1 370
ВС ю 9 1 1 6,2 2,8 2,63 35 1 40
ВС 43,2 1,26 35 1200
п 850 J

2460 211.0,5.0,28.1,3 85.35= 1440 3900

| 03. РАБОТИЛНИЦА t=18°C
СП ю 1,15 0,9 6 6,2 0,59 35 1 370
ВС ю 9 1 1 6,2 2,8 2,63 35 1 40
ВС 9 1,9 1 17,1 2,63 35 230
ВтС 5,4 2,9 1 15,7 0,41 8 310
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ПР :<TAHTCKA ФИРМА ЕТ ’’ЦАНЕВ -  инж. ИВАН I ЛЕВ”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
п 54 3,33 35 570

1520 140.0,5.0,28.1,3)$5.35= 960 2480
04. КОРИДОР t=18°C

ВС 9 2,9 1 26,1 2,63 35 350
п 9 3 1 27 3,33 35 280

630 70.0,5.0,28.1,385.35= 480 1110
05. КОРИДОР t=18°C

ВС 8,3 1 1 8,3 2,63 35 110
ВС 47,5 2,63 35 630
ВтС 9 2,5 1 22,5 0,41 8 440

п 13,3 4,6 1 61,2 3,33 35 640
1820 140.0,5.0,28.1,3 85.35= 960 2780

06. СКЛАД t=10°C
j ВС 15 2,3 1 34,5 2,63 35 460

п 50 3,33 35 530
т 27 0,26 35 3630

4620 4620
501. ФОАЙЕ t=18°C

СП С 1,7 1,1 1 1,9 0,59 35 1,1 120 14,3 3,28 0,9 1,81 0,8 2140 1 2140
ВС С 3,5 3,7 1 1,9 11 2,86 35 1,1 150

ВВр 3 2,56 3,05 1 7,8 0,59 35 1,05 290
ВС 3 3,75 3,7 1 7,8 6 2,86 35 1,05 80
т 12 3,33 35 130
п 12 1,2 35 350

1120 2140 3260
502. WC t=18°C

1200 1200
503. СЪБЛЕКАЛНЯ t=22°C

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- _ _ _ _ _ ...... .................. .......................................................
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Iff KTAHTCKA ФИРМА ЕТ ’’ЦАНЕВ -  инж. ИВАН, НЕВ”

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2400 2400

504. ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ t=22°C
СП Ю 2,4 2,1 1 5 0,59 39 1 340
ВС Ю 3 3,5 1 5 5,5 2,86 39 1 80
ВтС 5 3,5 1 17,5 0,76 4 90

т 6,3 3 1 18,9 3,33 39 220
п 18,9 1,2 39 620

1350 66.0,5.0,28.1,3 85.39= 500 1850
505. БИБЛИОТЕКА t=22°C

3700 3700
506,507. ЗАНИМАЛИЯ t=22°C

3700 6,5.35.7/0,76= 210 3910
508. КОРИДОР t=18°C

СП С 1,7 1,1 11 20,6 0,59 35 1,1 1340
ВС С 21 3,7 1 20,6 57,1 2,86 35 1,1 770
п 21 2,1 1 44 1,2 35 1290

т 44 3,33 35 460
2760 160.0,5.0,28.1,3 85.35= 1100 3860

509. ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН t=15°C
СП Ю 2,75 2,1 4 23,1 0,59 32 1 1250
ВС Ю 12 3,7 1 23,1 21,3 2,86 32 1 240
ВС С 12 3,7 1 44,4 2,86 32 1,1 550
т 120 3,33 32 1160
п 120 1,2 32 3200

6400 430.0,5.0,28.1,3 85.32= 2680 9080
510. ЗАЛА t=18°C

СП ю 1370
ВС ю 260
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ПР КТАНТСКА ФИРМА ЕТ ”ЦАНЕВ -  инж. ИВАН 1 ЛЕВ”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ВС С 600
ВтС И 9 3,7 1 33,3 0,76 15 660

Т 1270
п 3500

7660 2680 10340
601. СКЛАД t=15°C

СП Ю 0,65 0,65 6 2,5 0,59 32 1 140

ВС Ю 8,6 2,5 1 2,5 19 2,86 32
2 1 210

ВС 3 4,9 2,5 1 12,2 2,86 32 1,05 140
ВтС 8,6 2,5 1 21,5 0,76 8 230

п 8,6 4,9 1 42 2,63 32 510
1230 40.0,5.0,28.1,3 85.32= 250 1480

602. КОРИДОР t=15°C
ВВр Ю 0,9 1,9 1 1,7 0,59 32 1 100 5,6 3,28 0,9 1,81 0,8 780 1 780
ВС Ю 2,8 2,5 1 1,7 5,3 2,86 32 1 60
ВС И 4,9 2,5 1 12,2 2,86 32 1,1 150
п 4,9 2,6 1 12,7 2,63 32 160

470 780 1250
603,607. WC t=15°C

ВС и 3 2,5 1 7,5 2,86 32 90
п 3 2 1 6 2,63 32 80

170 50.0,28.1,2.5= 80 250
604. СТАЯ t=20°C

с п ю /з 1,15 0,9 6 6,2 0,59 37 1,05 410
ВС ю /з 11,5 2,6 1 6,2 23,7 2,86 37 1,05 320
ВтС 6 2,6 1 15,6 0,76 13 270
ВтС 5 2,6 1 13 0,51 5 130
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/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1
п 5,8 5 1 29 0,32 5 450

85.37=1580 70.0,5.0,28.1,3 500 2080
605. СКЛАД t=15°C

СП
ВС

Ю
Ю

1,15
3

0,9
2,5

2
1 2,1

2,1
5,4

0,59
2,86

32
32

1
1

110
60

,28.1,3 85.32=170 26.0,5.0 160 330
606. КОРИДОР t=15°C

! СП 
ВС 
ВС

Ю
ю
и 5 2,5 1 12,5 2,86 32 1,1

110
60
160

85.32=330 34.0,5.0,28.1,3 210 540
608. СТАЯ t=20°C

1 ВС
п

ВтС

И/С 6
3
6

2.5 
3

2.5

1
1
1

15
9
15

1,1
2,63
0,51

37
37
5

1,1 560
130
150

85.37=840 22.0,5.0,28.1,3 160 1000
609. КУХНЯ t=18°C

СП
ВС
Т
п
п

ю /з
ю /з

1,15
16

6
3

0,9
3

2,2
3

8
1

1
1

8,3
8,3

39,7
55

13,2
9

0,59
2,86
2,86
0,32
0,32

35
35
35
11
3

1.05
1.05

520
510
680
450
90

85.35=2250 165.2.0,28.1,3 4480 6730
610. УМИВАЛНЯ t=18°C

СП
ВС
т
п

3
3

1,15
3
3

0,9
3
3

2
1
1

2,1
2,1
6,9
9
9

0,59
2,86
2,86
0,32

35
35
35
11

1.05
1.05

130
90
110
310
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П1 ХГАНТСКА ФИРМА БТ ’’ЦАНЕВ -  инж. ИВАН НЕВ”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
640 54.0,28.1,385.35= 730 1370

611. СТАЯ t=18°C
СП Ю 130
ВС Ю 3 3 1 2,1 6,9 2,86 35 1 90
СП И 70
ВС И 2,1 3 1 1 5,3 2,86 35 1,1 70
п 2,1 3 1 6,3 0,32 35 60
т 2,1 3 1 6,3 2,86 35 80

500 20.0,5.0,28.1,3 85.35= 140 640
612. КОРИДОР t=18°C

СП и 1,15 0,9 3 3,1 0,59 35 1,1 260
ВС и 5 3 1 3,1 11,9 2,86 35 1,1 160
ВВр с 1,1 2 1 2,2 0,59 35 1,1 150
ВС с 3 3 1 2,2 6,8 2,86 35 1,1 90
т 5 3 1 15 2,86 35 180
п 15 0,32 3 140

920 45.0,5.0,28.1,3 85.35= 310 1230
613. СТОЛОВА t=18°C

СП и 2,7 2,5 5 33,8 0,59 35 1,1 2200
ВС и 15 3 1 33,8 11,2 2,86 35 1,1 150
ВС 3 16,3 3 1 48,9 2,86 35 1,1 660
т 16 8,7 1 139,2 2,86 35 1700
п 139,2 0,32 8 3480

8190 380.0,28.1,3 85.35= 5160 13350
614. ФОАЙЕ t=15°C

ВВр с 1,6 2,1 1 2,1 0,59 32 1,1 210 9,5 3,28 0,9 1,81 0,8 1300 1 1300
с п и 2,7 2,5 1 6,8 0,59 32 1,1 410
ВС И/С 6,8 3 1 8,9 11,5 2,86 32 1,1 140
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
т 3,8 3 1 11,4 2,86 32 130

890 1300 2190
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ПРОЕКТАНТСКА ФИРМА ЕТ ’’ЦАНЕВ -  инж. ИВАН ITAHF.R”

II. О Т О П Л И ТЕЛ Н И  ТЕ Л А

Пом. t Qo ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА Q’ Q 1№ °С W ТИП W - бр.
w  \

1 2 3 4 5 6 7
i 1. ОСНОВЕН КОРПУС1

IV ЕТАЖ
401 22 2410 22-5090-5 1238 2 2476
402 22 1050 22-5080-5 1100 1 1100
403 22 3180 22-5120-5 1650 2 3300
404 22 3180 22-5120-5 1650 2 3300 \
405 22 3180 22-5120-5 1650 2 3300
406 22 3180 22-5120-5 1650 2 3300
407 22 3180 22-5120-5 1650 2 3300
408 22 3460 22-5140-5 1925 2 3850
409 18 3410 22-5120-5 1845 2 3690
410 22 1100 22-5080-5 1100 1 1100
411 22 3780 22-5140-5 1925 2 3850
412 18 1850 15 А1 500 1950 1 1950
413 18 2040 16 А1 500 2160 1 2160
414 18 840 16 А1 500 2160 1 2160
415 18 100 15 А1 500 1950 1 1950
416 18 2960 22-4140-5 1805 2 3610
417 18 8520 22-5080-5 1255 7 8790
418 18 2140 22-5080-5 1255 2 2510
419 18 2030 22-5140-5 2200 1 2200

ОБЩО IV ЕТАЖ 57896
III ЕТАЖ

301 22 2050 22-5080-5 1100 2 2200
302 22 880 22-5080-5 1100 1 1100
303 22 2660 22-5100-5 1375 2 2750
304 22 2660 22-5100-5 1375 2 2750
305 22 2660 22-5100-5 1375 2 2750
306 22 2660 22-5100-5 1375 2 2750
307 22 2660 22-5100-5 1375 2 2750
308 22 2930 22-5120-5 1650 2 3300
309 18 3090 22-5100-5 1570 2 3140
310 22 930 22-5080-5 1100 1 1100
311 22 3260 22-5140-5 1925 2 3850
312 18 1690 15 А1 500 1950 1 1950
313 18 1870 16 А1 500 2160 1 2160
314 18 714 16 А1 500 2160 1 2160
315 18 - 15 А1 500 1950 1 1950
316 18 2320 22-4100-5 1315 2 2630
317 18 7310 22-5080-5 1255 7 8790
318 18 1760 22-5080-5 940 2 1880
319 18 1850 22-5120-5 1885 1 1885

ОБЩО III ЕТАЖ 51845
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1 2 3 4 5 6 7
II ЕТАЖ

201 22 2050 22-5080-5 1100 2 2200
202 22 880 22-5080-5 1100 1 1100
203 22 2660 22-5100-5 1375 2 2750
204 22 2660 22-5100-5 1375 2 2750
205 22 2660 22-5100-5 1375 2 2750
206 22 2660 22-5100-5 1375 2 2750
207 22 2660 22-5100-5 1375 2 2750
208 22 3700 22-5140-5 2030 2 4060
209 18 3090 22-5100-5 1570 2 3140
210 22 930 22-5080-5 1100 1 1100
211 22 3260 22-5140-5 1925 2 3850
212 18 1690 15 А1 500 1950 1 1950
213 18 1870 16 А1 500 2160 1 2160
214 18 740 16А1 500 2160 1 2160 !!
215 18 - 15 А1 500 1950 1 1950
216 18 2320 22-4100-5 1315 2 2630
217 18 7310 22-5080-5 1256 7 8790
218 18 1760 22-5120-5 1885 1 1885
219 18 1850 22-5120-5 1885 1 1885
220 18 1680 22-5120-5 1885 1 1885
221 22 230 4А1 500 520 1 520
222 22 990 8А1 500 1040 1 1040 !!
223 22 1600 8А1 500 1040 2 2080
224 18 720 22-5060-5 940 1 940

ОБЩО II ЕТАЖ 59075
I ЕТАЖ |

101 22 1480 22-5120-5 1650 1 1650 !!
102 18 2290 22-5160-5 2512 1 2512
103 22 3940 22-5160-5 2200 2 4400
104 22 3940 22-5160-5 2200 2 4400
105 22 2950 22-5140-5 1650 2 3300
106 22 2950 22-5140-5 1650 2 3300
107 22 3150 22-5140-5 1650 2 3300
108 18 4440 22-5160-5 2200 2 4400
109 18 3090 22-5140-5 1650 2 3300
110 22 1200 22-5100-5 1375 1 1375
111 22 3970 22-5160-5 2200 2 4400
112 18 1890 15 А1 500 1890 1 1890
113 18 2050 16А1 500 2050 1 2050
114 18 1840 15 А1 500 1840 1 1840
116 18 2540 22-4100-5 1315 2 2630
117 18 8140 22-5080-5 1260 7 8820

118 18 1810 Вентилаторен конвектор за открит таванен 
монтаж 1890 1 1890

119 18 1250 22-5120-5 1880 1 1880
120 18 1200 22-5080-5 1260 1 1260
121 22 230 4А1 500 520 1 520
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1 2 3 4 5 6 7
122 22 990 8А1 500 1040 1 1040
123 22 1600 8 А1 500 1040 2 1040

ОБЩО I ЕТАЖ 63557

j 124 15 24900
Въздухоотоплителен апарат с двуредов 

топлообменник V=1650 m /h с 30% пресен 
въздух

5000 5 25000

СУТЕРЕН
01 18 4570 22-5100-5 1570 3 4710

02 18 3900 22-5080-5
22-5100-5

1250
1570

2
1

2500
1570

03 18 2480 22-5080-5 1250 2 2500
04 18 1110 22-5080-5 1250 1 1250
05 18 2780 22-5100-5 1570 2 3140
06 10 4620 33-5200-5 4490 1 4490

ОБЩО СУТЕРЕН 20160
ОБЩО ОСНОВЕН КОРПУС 252533

2. ПРИСТРОЙКА

501 18 3260 Вентилаторен конвектор за открит таванен 
монтаж Qor-3,7 kW 3700 1 3700

502 18 1200 10А1 500 1200 1 1200
503 22 2400 20А1 500 2400 1 2400

504 22 1850 Вентилаторен конвектор за открит таванен 
монтаж Qor=3,7 kW 3700 1 3700

505 22 3700 Вентилаторен конвектор за открит таванен 
монтаж Qar=3,7 kW 3700 2 7400

506 22 3910 Вентилаторен конвектор за открит таванен 
монтаж QOT=5,7 kW 5700 1 5700

507 22 3910 Вентилаторен конвектор за открит таванен 
монтаж QOT=5,7 kW 5700 1 5700

508 18 3860 Вентилаторен конвектор за открит таванен 
монтаж Qar=3,7 kW 3700 2 7400

509 15 9080 Вентилаторен конвектор за открит таванен 
монтаж QOT=3,7 kW 3700 4 14800

510 18 10340 Вентилаторен конвектор за открит таванен 
монтаж QOT=3,7 kW 3700 4 14800 1

ОБЩО Г[РИСТРОИКА 66800
3. СТОЛОВА-КУХНЯ

601 15 1480 22-5050-5 820 2 1640
602 15 1250 22-5080-5 1320 1 1320
603 15 250 3 А1 500 360 1 360
604 20 2080 22-5080-5 1160 2320
605 15 330 21-5040-5 500 1 500
606 15 540 22-5040-5 660 1 660
607 15 250 3 А1 500 360 1 360
608 20 1000 22-5080-5 1320 1 1320
609 18 6730 22-5160-5 2510 7530
610 18 1370 12 А1 500 1440 1 1440
611 18 640 22-5040-5 640 1 640
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1 2 3 4 5 6 7
612 18 1230 22-5080-5 1260 1 1260

613 18 13350 Вентилаторен конвектор за открит таванен 
монтаж QOT=3,7 kW 3700 4 14800

614 15 2190 Вентилаторен конвектор за открит таванен 
монтаж Qor=3,7 kW 3700 1 3700

ОБЩО CTOJЮВА-КУХНЯ 37850

ВСИЧКО 357183

III. ТО П Л И Н ЕН  БА Л А Н С

1. ОСНОВЕН КОРПУС И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН 252533
2. ПРИСТРОИКА 66800
3. СТОЛОВА-КУХНЯ 37850

ОБЩ О: 357183
х 1,1

ТОПЛИННА МОЩНОСТ НА КОТЛИТЕ: 392900 W

К А М А Р А  Н А  Й Н Ж Е  Н Е Р И  Т  Е В 
И Н В Е С Т И Ц И О Н Н О Т О  П Р О Е К Т И РАНЕ

Р е ги стр а ц и о н е н  № 0 3 3 6 0

инж , И ВАН  
ЗД Р А В К О В  Н И К О Л О В

КГЕ. КТА НТ СК AlfJPABO'C ГЮС 0  S НОСТ 
ХйНж:ИванНиколсш)
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КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ НАИМЕНОВАНИЕ

м
яр

ка

ко
ли

­
че

ст
во

1 2 3 4
1. ОСНОВЕН КОРПУС

1.1. ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА
1 Доставка панелен радиатор тип 22-4100-5 бр. 4,00
2 Доставка панелен радиатор тип 22-4140-5 бр. 4,00
3 Доставка панелен радиатор тип 22-5060-5 бр. 1,00
4 Доставка панелен радиатор тип 22-5080-5 бр. 48,00
5 Доставка панелен радиатор тип 22-5090-5 бр. 2,00
6 Доставка панелен радиатор тип 22-5100-5 бр. 31,00
7 Доставка панелен радиатор тип 22-5120-5 бр. 20,00
8 Доставка панелен радиатор тип 22-5140-5 бр. 19,00
9 Доставка панелен радиатор тип 22-5160-5 бр. 9,00
10 Доставка панелен радиатор тип 33-5200-5 бр. 1,00
11 Доставка алуминиеви глидери бр. 288,00

12 Доставка вентилаторен конвектор за открит таванен монтаж бр. 1,00

13 Монтаж вентилаторен конвектор за открит таванен монтаж бр. 1,00

14 Доставка радиаторен вентил !4” бр. 162,00
15 Монтаж радиаторен вентил 14” бр. 162,00
16 Доставка автоматичен радиаторен обезвъздушител бр. 163,00
17 Монтаж автоматичен радиаторен обезвъздушител бр. 163,00
18 Доставка кран сфериченV” бр. 164,00
19 Монтаж кран сферичен / " бр. 164,00
20 Доставка дренажно кранче за радиатор бр. 162,00
21 Монтаж дренажно кранче за радиатор бр. 162,00
22 Монтаж панелен радиатор бр. 139,00
23 Монтаж отоплително тяло бр. 23,00
24 Топла проба отоплително тяло бр. 163,00

1.2. ТРЪБНА МРЕЖА

1 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
020x2,8 m 546,00

2 Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги 
PN20 020x2,8 m 546,00

3 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
025x3,5 m 266,00

4 Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги 
PN20 025x3,5 m 266,00

5 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
032x4,4

m 142,00

6 Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги 
PN20 032x4,4 m 142,00

7 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
040x5,5

m 37,00

8 Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги 
PN20 040x5,5 m 37,00

9 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
050x6,9

Ш 96,00
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1 2 3 4

10 Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги 
PN20 050x6,9 m 96,00

11 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
075x10,7 m 88,00

12 Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги 
PN20 075x10,7 m 88,00

13 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
0110x18,3 m 122,00

14 Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги 
PN20 0 1 10x18,3 ш 122,00

15 Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева 
вложка PN20 040x5,5 m 37,00

16 Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка 
PN20 040x5,5 m 37,00

17 Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева 
вложка PN20 050x6,9 m 96,00

18 Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка 
PN20 050x6,9 m 96,00

19 Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева 
вложка PN20 075x10,7 m 88,00

20 Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка 
PN20 075x10,7 Ш 88,00

21 Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева 
вложка PN20 0 1 10x18,3 m 122,00

22 Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка 
PN20 0110x18,3 m 122,00

23 Доставка кран сферичен V" 6p. 24,00
24 Монтаж кран сферичен 1А” 6p. 24,00
25 Доставка кран сферичен У” 6p. 12,00
26 Монтаж кран сферичен У” 6p. 12,00
27 Доставка кран сферичен 1” 6p. 26,00
28 Монтаж кран сферичен 1” 6p. 26,00
29 Доставка кран сферичен 1V" 6p. 2,00
30 Монтаж кран сферичен 1 %” 6p. 2,00
31 Доставка кран сферичен 1 54” 6p. 4,00
32 Монтаж кран сферичен 1 'А” 6p. 4,00
33 Доставка компенсатор 2” 6p. 4,00
34 Монтаж компенсатор 2” 6p. 4,00
35 Доставка компенсатор 3” 6p. 6,00
36 Монтаж компенсатор ” 6p. 6,00
37 Доставка трипътен разделителен вентил 'А" 6p. 8,00
38 Монтаж трипътен разделителен вентил А" 6p. 8,00
39 Доставка трипътен разделителен вентил У" 6p. 9,00
40 Монтаж трипътен разделителен вентил У" 6p. 9,00
41 Доставка трипътен разделителен вентил с ел. задвижка Ду40 6p. 1,00
42 Монтаж трипътен разделителен вентил с ел. задвижка Ду40 6p. 1,00
43 Доставка автоматичен обезвъздушител 6p. 42,00
44 Монтаж автоматичен обезвъздушител 6p. 42,00
45 Хидравлична проба на тръби m 1297,00
46 72-часова проба на инсталацията 6p. 1,00

ОБЩО ОСНОВЕН КОРПУС:
2. ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН 

2.1. ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА И ВЕНТИЛАЦИЯ
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1 Доставка въздухоотоплителен апарат с двуредов топлообменник: 
V=1650 m3/h, N=0,06 kW, n=1400 m in11 бр. 5,00

2 Монтаж въздухоотоплителен апарат с двуредов топлообменник: 
V=1650 m3/h, N=0,06 kW, n=1400 min 1 бр. 5,00

3 Доставка неподвижна замрежена жалузийна решетка 400x200 mm бр. 3,00
4 Монтаж неподвижна замрежена жалузийна решетка 400x200 mm бр. 3,00

5 Доставка стенна вентилационна решетка с регулираща секция 
400x200 mm бр. 3,00

6 Монтаж стенна вентилационна решетка с регулираща секция 
400x200 mm бр. 3,00

7 Доставка регулираща клапа 400x200 mm бр. 3,00
8 Монтаж регулираща клапа 400x200 mm бр. 3,00
9 Доставка смесителна кутия 550x440x300 mm бр. 3,00
10 Монтаж смесителна кутия 550x440x300 mm бр. 3,00
11 Доставка правоъгълен въздуховод 400x200/ L=500 mm бр. 3,00
12 Монтаж правоъгълен въздуховод 400x200/ L=500 mm бр. 3,00

13 Доставка вентилатор за прозоречен монтаж: V=1500 m3/h, N=0,085 
kW бр. 1,00

14 Монтаж вентилатор за прозоречен монтаж: V=1500 m3/h, N=0,085 
kW бр. 1,00

15 Пусково-наладьчни работи на въздухоотоплителен апарат бр. 5,00

16 Пусково-наладьчни работи на прозоречен вентилатор бр. 1,00

17 72-часова проба на инсталацията бр. 1,00
2.2. ТРЪБНА МРЕЖА

1 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
025x3,5 m 42,00

2 Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги 
PN20 025x3,5 m 42,00

3 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
032x4,4 m 44,00

4 Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги 
PN20 032x4,4 m 44,00

5 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
040x5,5 m 6,00

6 Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги 
PN20 040x5,5 m 6,00

7 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
050x6,9 m 33,00

8 Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги 
PN20 050x6,9 m 33,00

9 Доставка кран сферичен %” бр. 5,00
10 Монтаж кран сферичен V ” бр. 5,00
11 Доставка кран сферичен %” с изпразнител бр. 5,00
12 Монтаж кран сферичен V ” с изпразнител бр. 5,00
13 Доставка автоматичен обезвъздушител бр. 2,00
14 Монтаж автоматичен обезвъздушител бр. 2,00

15 Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева 
вложка PN20 032x4,5 m 44,00

16
Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка 
PN20 032x4,5 m 44,00
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17 Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева 
вложка PN20 040x5,5 m 6,00

18 Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка 
PN20 040x5,5 m 6,00

19 Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева 
вложка PN20 050x6,9 m 33,00

20 Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка 
PN20 050x6,9 ш 33,00

21 Хидравлична проба на тръби m 125,00
ОБЩО ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН: |

1

j .

Доставка вентилаторен конвектор за открит таванен монтаж 
QOT=3,7kW бр. 15,00

2 Монтаж вентилаторен конвектор за открит таванен монтаж QOT=3,7 
kW бр. 15,00

3 Доставка вентилаторен конвектор за открит таванен монтаж 
QOT=5,7 kW бр. 1,00

4 Монтаж вентилаторен конвектор за открит таванен монтаж QOT=5,7 
kW бр. 1,00

5 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
020x2,8 ш 20,00

6 Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги 
PN20 020X2,8 m 20,00

7 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
025x3,5 ш 61,00

8 Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги 
PN20 025x3,5 m 61,00

9 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
032x4,4 ш 22,00

10 Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги 
PN20 032x4,4 m 22,00

11 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
040x5,5

m 8,00

12 Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги 
PN20 040x5,5 m 8,00

13 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
050x6,9

m 28,00

14 Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги 
PN20 050x6,9 m 28,00

15 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
063x8,6 m 24,00

16 Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги 
PN20 063x8,6 m 24,00

17 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
075x10,7 m 84,00

18 Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги 
PN20 075x10,7 m 84,00

19 Доставка кран сферичен У” бр. 34,00
20 Монтаж кран сферичен У” бр. 34,00
21 Доставка автоматичен обезвъздушител бр. 10,00
22 Монтаж автоматичен обезвъздушител бр. 10,00
23 Доставка компенсатор 1 V” бр. 2,00
24 Монтаж компенсатор 114” бр. 2,00
25 Доставка компенсатор 2V" бр. 2,00
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26 Монтаж компенсатор 2'А” бр. 2,00

27 Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева 
вложка PN20 050x6,9 ш 28,00

28 Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка 
PN20 050x6,9 m 28,00

29 Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева 
вложка PN20 063x8,6 m 24,00

30 Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка 
PN20 063x8,6 m 24,00

31 Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева 
вложка PN20 075x10,7 m 84,00

32 Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка 
PN20 075x10,7 m 84,00

33 Хидравлична проба на тръби m 222,00
34 Пусково-наладьчни работи вентилаторни конвектори бр. 16,00
35 72-часова проба на инсталацията бр. 1,00

и ш ц и  u r m - ir u im a ;  |
4. СТОЛОВА-КУХНЯ

1 Доставка панелен радиатор тип 21-5040-5 бр. 1,00
2 Доставка панелен радиатор тип 22-5040-5 бр. 2,00
3 Доставка панелен радиатор тип 22-5050-5 бр. 2,00
4 Доставка панелен радиатор тип 22-5080-5 бр. 5,00
5 Доставка панелен радиатор тип 22-5160-5 бр. 3,00
6 Доставка алуминиеви глидери бр. 18,00

7 Доставка вентилаторен конвектор за открит таванен монтаж 
QOT=3,7kW бр. 5,00

8 Монтаж вентилаторен конвектор за открит таванен монтаж QOT=3,7 
kW бр. 5,00

9 Монтаж панелен радиатор бр. 13,00
10 Монтаж отоплително тяло бр. 3,00
11 Топла проба отоплително тяло бр. 21,00

12 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
020x2,8 m 103,00

13 Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги 
PN20 020X2,8 m 103,00

14 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
025x3,5

m 53,00

15 Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги 
PN20 025x3,5 ш 53,00

16 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
032x4,4 m 50,00

17 Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги 
PN20 032x4,4 m 50,00

18 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
040x5,5

m 24,00

19 Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка и фитинги 
PN20 040x5,5 m 24,00

20 Доставка радиаторен вентил 'А” бр. 16,00
21 Монтаж радиаторен вентил V” бр. 16,00
22 Доставка автоматичен радиаторен обезвъздушител бр. 16,00
23 Монтаж автоматичен радиаторен обезвъздушител бр. 16,00
24 Доставка дренажно кранче за радиатор бр. 16,00
25 Монтаж дренажно кранче за радиатор бр. 16,00
26 Доставка кран сферичен Vг” бр. 21,00
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27 Монтаж кран сферичен бр. 21,00
28 Доставка кран сферичен У” бр. 10,00
29 Монтаж кран сферичен У*' бр. 10,00
30 Доставка автоматичен обезвъздушител бр. 7,00
31 Монтаж автоматичен обезвъздушител бр. 7,00

32 Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева 
вложка PN20 032x4,4 m 50,00

33 Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка 
PN20 032x4,4 ш 50,00

34 Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева 
вложка PN20 040x5,5 m 24,00

35 Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка 
PN20 040x5,5 ш 24,00

36 Хидравлична проба на тръби m 230,00
37 Пусково-наладъчни работи вентилаторни конвектори бр. 5,00
38 72-часова проба на инсталацията бр. 1,00

ОБЩО СТОЛОВА-КУХНЯ: |
5. КОТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

1 Доставка циркулационна помпа с електронно управление: V=4,6 
m3/h, Н=5 шН20 , Nmax=0,2 kW бр. 2,00

2 Монтаж циркулационна помпа с електронно управление: V=4,6 
m3/h, Н=5 mH20 , Nmax=0,2 kW бр. 2,00

3 Доставка циркулационна помпа с електронно управление: V=25 
m3/h, Н=3 mH20 , Nmax=l,65 kW бр. 2,00

4 Монтаж циркулационна помпа с електронно управление: V=25 
m3/h, Н=3 mH20, Nmax= 1,65 kW бр. 2,00

5 Доставка трипътен смесителен вентил Ду50 с ел. задвижка бр. 1,00

6 Монтаж трипътен смесителен вентил Ду50 с ел. задвижка бр. 1,00

7 Доставка трипътен смесителен вентил Ду40 с ел. задвижка бр. 1,00

8 Монтаж трипътен смесителен вентил Ду40 с ел. задвижка бр. 1,00

9 Доставка кран сферичен 0 1 V4” бр. 2,00
10 Монтаж кран сферичен 0 1 V” бр. 2,00
11 Доставка воден филтър 01 %” бр. 2,00
12 Монтаж воден филтър 01%” бр. 2,00
13 Доставка кран сферичен 0 2 !4” бр. 5,00
14 Монтаж кран сферичен 02 V ” бр. 5,00
15 Доставка воден филтър 0 2V” бр. 2,00
16 Монтаж воден филтър 0 2 V” бр. 2,00
17 Доставка автоматичен обезвъздушител бр. 15,00
18 Монтаж автоматичен обезвъздушител бр. 15,00
19 Доставка кран сферичен 04” бр. 1,00
20 Монтаж кран сферичен 04” бр. 1,00
21 Доставка възвратен клапан 04” бр. 1,00
22 Монтаж възвратен клапан 04” бр. 1,00

23 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
050x6,9 m 14,00

24
Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
050x6,9 m 14,00
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25 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
075x10,7 ш 6,00

26 Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
075x10 ш 6,00

27 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
090x15 m 6,00

28 Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
090x15 ш 6,00

29 Доставка безшевна стоманена тръба 0100x108 m 126,00
30 Монтаж безшевна стоманена тръба 0100x108 ш 126,00

31 Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева 
вложка PN20 050x6,9 m 14,00

32 Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка 
PN20 050x6,9 ш 14,00

33 Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева 
вложка PN20 075x10,7 m 6,00

34 Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка 
PN20 075x10 m 6,00

35 Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева 
вложка PN20 090x15 m 6,00

36 Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка 
PN20 090x15 m 6,00

37 Доставка изолация на безшевна стоманена тръба 0100x108 m 126,00

38 Монтаж изолация на безшевна стоманена тръба 0100x108 m 126,00

39 Доставка ел.задвижка за трипътен смесителен вентил бр. 2,00
40 Монтаж ел.задвижка за трипътен смесителен вентил бр. 2,00

41 Доставка система за безжично радиочестотно управление бр. 1,00

42 Монтаж система за безжично радиочестотно управление бр. 1,00

43 Наладка система за безжично радиочестотно управление бр. 1,00

44 Пусково-наладьчни работи на циркулационна помпа бр. 4,00

45 Пусково-наладьчни работи на трипътен смесителен вентил бр. 2,00

46 Хидравлична проба тръби m 152,00
47 72-часова проба на инсталация бр. 1,00

ОБЩО КОТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ:
6. ТОПЛИНЕН ЦЕНТЪР

1 Доставка циркулационна помпа с електронно управление: V=10 
m3/h, Н=7 mH20 , Nmax=0,98 kW бр. 2,00

2 Монтаж циркулационна помпа с електронно управление: V=10 
m3/h, Н=7 mH20 , Nmax=0,98 kW бр. 2,00

3 Доставка циркулационна помпа с електронно управление: V=2 
m3/h, Н=5 mH20 , Nmax=0,02 kW бр. 1,00

4 Монтаж циркулационна помпа с електронно управление: V=2 m3/h, 
Н=3 mH20, Nraax=0,02 kW бр. 1,00

5 Доставка трипътен смесителен вентил Ду65 с ел. задвижка бр. 2,00

6 Монтаж трипътен смесителен вентил Ду65 с ел. задвижка бр. 2,00
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7 Доставка трипътен смесителен вентил Ду40 с ел. задвижка бр. 1,00

8 Монтаж трипътен смесителен вентил Ду40 с ел. задвижка бр. 1,00

9 Доставка кран сферичен 014” бр. 2,00
10 Монтаж кран сферичен 014” бр. 2,00
11 Доставка кран сферичен 0 1 V” бр. 1,00
12 Монтаж кран сферичен 0114” бр. 1,00
13 Доставка кран сферичен 0114” бр. 1,00
14 Монтаж кран сферичен 01 14” бр. 1,00
15 Доставка кран сферичен 0214” бр. 2,00
16 Монтаж кран сферичен 0214” бр. 2,00
17 Доставка кран сферичен 04” бр. 2,00
18 Монтаж кран сферичен 04” бр. 2,00
19 Доставка възвратен клапан 04” бр. 1,00
20 Монтаж възвратен клапан 04” бр. 1,00
21 Доставка воден филтър 0114” бр. 1,00
22 Монтаж воден филтър 0114” бр. 1,00
23 Доставка воден филтър Ду65 бр. 2,00
24 Монтаж воден филтър Ду65 бр. 2,00
25 Доставка вентил Ду65 бр. 4,00
26 Монтаж вентил Ду6 5 бр. 4,00
27 Доставка вентил Ду40 бр. 1,00
28 Монтаж вентил Ду40 бр. 1,00
29 Доставка водоразпределител 0207/219 L=1500 mm бр. 2,00
30 Монтаж водоразпределител 0207/219 L=1500 mm бр. 2,00
31 Направа и монтаж на щуц 0114” бр. 4,00
32 Направа и монтаж на щуц 0214” бр. 1,00
33 Направа и монтаж на щуц 4” бр. 3,00
34 Направа и монтаж на щуц фланцов Ду40 бр. 3,00
35 Направа и монтаж на щуц фланцов Ду65 бр. 4,00
36 Доставка термоманометьр бр. 2,00
37 Монтаж термоманометьр бр. 2,00
38 Доставка автоматичен обезвъздушител бр. 8,00
39 Монтаж автоматичен обезвъздушител бр. 8,00

40 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
050x6,9 m 14,00

41 Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
050x6,9

m 14,00

42 Доставка тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
0110x18,3 m 27,00

43 Монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 
0110x18,3 m 27,00

44 Доставка безшевна стоманена тръба 0100x108 m 12,00
45 Монтаж безшевна стоманена тръба 0100x108 m 12,00

46 Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева 
вложка PN20 050x6,9 m 14,00

47 Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка 
PN20 050x6,9 m 14,00

48 Доставка изолация на тръби от полипропилен с алуминиева 
вложка PN20 0 1 10x18,3 m 27,00

49
Монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка 
PN20 0 1 10x18,3 m 27,00
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ПРОЕКТАНТСКА ФИРМА ЕТ ”ЦАНЕВ -  инж. ИВАН ЦАНЕВ”

1 2 3 4

50 Доставка изолация на безшевна стоманена тръба 0100x108 ш 12,00

51 Монтаж изолация на безшевна стоманена тръба 0100x108 ш 12,00

52 Направа топлоизолация на водоразпределител 0207/219 L=1500 
mm ш2 4,00

53 Доставка ел.задвижка за трипътен смесителен вентил бр. 3,00
54 Монтаж ел.задвижка за трипътен смесителен вентил бр. 3,00

55 Доставка система за безжично радиочестотно управление бр. 1,00

56 Монтаж система за безжично радиочестотно управление бр. 1,00

57 Нападка система за безжично радиочестотно управление бр. 1,00

58 Пусково-наладьчни работи на циркулационна помпа бр. 3,00

59 Пусково-наладьчни работи на трипътен смесителен вентил бр. 3,00

60 Хидравлична проба тръби m 53,00
61 72-часова проба на инсталация бр. 1,00

ОБЩО ТОПЛИНЕН ЦЕНТЪР:
7. СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ

1 Пробиване на отвори 10/10 cm в тухлен зид бр. 66,00
2 Пробиване на отвори 20/10 cm в тухлен зид бр. 42,00
3 Пробиване на отвори 30/15 cm в тухлен зид бр. 10,00
4 Пробиване на отвори 40/20 cm в тухлен зид бр. 8,00
5 Пробиване на отвори 60/20 cm в тухлен зид бр. 2,00

6 Пробиване на отвори 20/10 cm в стоманобетонова плоча бр. 88,00

7 Пробиване на отвори 30/15 cm в стоманобетонова плоча бр. 3,00

8 Пробиване на отвори 40/20 cm в стоманобетонова плоча бр. 1,00

9 Измазване около отвори т 2 110,00
10 Направа и монтаж на обсадна тръба от PVC до 050 бр. 132,00
11 Направа и монтаж на обсадна тръба от PVC до 0110 бр. 260,00
12 Направа и монтаж на обсадна тръба от PVC до 0160 бр. 44,00
13 Направа обшивка от гипсокартон около тръби т 2 332,00
14 Демонтаж отоплителни тела бр. 246,00
15 Демонтаж тръби т 646,00

16 Направа покритие от поцинкована ламарина върху изолация тръби т 2 12,00

ОБЩО СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ:
ВСИЧКО:

Проекта

К А М А  РА Н А И N Ж Е Н Г Р К Г Е  В 
М НВЕСТИЦИРНН О Т О  П Р О К  Т И Р А Н  Е

Регистрационен № 03360
инж . И ВАН  

ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ

0 5 HQCT
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