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Приложение 8 
 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ    
Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите

Предметът на настоящата поръчка е: Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите  на обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“ в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0003-C01 „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-0039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, по Приоритетна Ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
 	 
Процедурата за избор на Изпълнител, ще се извърши съгласно изискванията на      Закона за обществени поръчки и съответните подзаконови нормативни актове.


1. Предмет на поръчката

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е: Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите  на обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“ в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0003-C01 „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-0039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, по Приоритетна Ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
 
2. Описание на дейността, предмет на възлаганата обществена поръчка.
· [bookmark: _GoBack]Предметът  включва изготвяне на оценка на съответствието на работния инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите до издаване на разрешение за строеж.

·  Упражняването на консултантската услуга ще се осъществява в задължителния обхват на чл.142 и чл.166 до чл.168 ЗУТ, при условията и стриктно спазване на :
· Закон за устройство на територията;
· Настоящата техническа спецификация;
· Изискванията на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.;
· Допълнителни указания на Възложителя, когато е приложимо;
· Условията на договора за предоставяне на консултантска услуга;
· Друго приложимо законодателство и нормативни документи в областта на изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти;


3. Характеристики на строежите

Целта е изготвянето на проект за възстановяване и развитие на Зоната с потенциал за икономическа развитие ( Западна индустриална зона ) в гр.Велико Търново, чрез максимално използване на съществуващата техническа инфраструктура. 
В тази връзка, проекта обхваща ремонт, рехабилитация и доизграждане на техническата инфраструктура, осигуряване на транспортния достъп до и на територията на зоната ( промишлени предприятия, фирми, складови бази, учебни заведения, спортни  терени и др. ). 
С реализирането на включените в проекта улици от транспортната техническа инфраструктура в Западна индустриална зона на гр.Велико Търново следва да се осигурят най-добри условия за удобен, безопасен  и икономичен транспорт на пътници и товари, за достъпност на лица с увреждания, при опазване на околната среда.
Разработения проект трябва да oсигури подобряване на техническата инфраструктура в Западна промишлена зона на гр.Велико Търново.

Предвидено е Проектиране във фаза  РАБОТЕН ПРОЕКТ в Обем  и  съдържанието  на  Инвестиционния  проект  по  всяка  част  в съответствие с   изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. на обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти,  който ще съдържа  следните  части:

· Пътна;
· Геодезия – геодезическо заснемане, вертикална планировка и трасировъчен чертеж;
· ВиК ( отводнителни съоръжения);
· Паркоустройство и благоустройство;;
· Електрическа – улично осветление;
· Организация и безопастност на движението;
· Временна организация и безопасност на движението;
· План за безопасност и здраве;
· Пожарна безпопасност;
· План за управление на строителните отпадъци;
· Количествени сметки по всички части;


ІІ. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ИЗХОДНИ ДАННИ И СЪЩЕСТВУВАЩО  ПОЛОЖЕНИЕ

1.Местоположение на обекта
Обхват на проектното предложение:                                                         
· ул.“Никола Габровски“, ул.“Шемшевско шосе“ - тротоарни и улични настилки, паркоустройство и улично осветление; 
· ул.“Козлуджа“ – тротоарни и улични настилки, паркоустройство и улично осветление; 
на територията на Западна промишлена зона , гр.Велико Търново.

2. Изходни данни
Улиците - ул.“Никола Габровски“, ул.“Шемшевско шосе“ и ул.“Козлуджа“ са част  от първостепенната уличната мрежа на гр.Велико Търново - районни артерии -  ІІІ клас.
Местоположението и обхвата на трите проектирани улиците ( дължина и ширина) е  съобразено с общия и подробните устройствени планове на гр. Велико Търново, при спазване на съответните технически правила и нормативи.
      Проектното предложение предвижда възстановяване на асфалтовите настилки на улиците, направа на изравнители за оформяне на напречните и надлъжни наклони, подобряване на носимоспособността на проектираните улици, чрез усилване на пътната им конструкция с допълнителен пласт от плътен асфалтобетон с дебелина - 4 см.
 Предвижда се двустранен напречен профил с 2 %, за повърхностно отводняване на уличните платна и 1,5 – 2,0 % за напречен наклон за тротоарните настилки. Предвижда се възстановяване на тротоарните настилки в Западна индустриална зона и направа на нови в участъците в които    не са изграждани.

3. Съществуващо положение
Вследствие на експлоатацията на съществуващата техническата инфраструктура през годините и нейното транспортно натоварване, същата е в лошо състояние, като:
· асфалтовите настилки са с множество деформации ( улягания, разрушени участъци, с единични и мрежовидни пукнатини);
· необходимо е подобряване на надлъжния и напречен наклон на улиците с цел по добро отвеждане на повърхностните води.
· разместени и улегнали бетонови бордюри, като в големи участъци бетоновите бордюри са обрушени, напукани и частично разрушени; 
· недобро функционално състояние на отводнителните шахти и улични оттоци;
· пътна сигнализация - липсва хоризонтална пътна маркировка, както и вертикална сигнализация ( пътни знаци и пътни принадлежности);
· Съществуващите тротоарните настилки са в недобро експлоатационно състояние, а в редица участъци не са изграждани;
· Липсва улично и парково озеленяване и обзавеждане;
· Частично изградено улично осветление и липсващо такова;


Предвидените индикативни видове Строително – монтажни работи за обекта са:
Забележка: Следва да се има предвид, че точните видове работи и количества ще се установят след изготвяне на работния проект и количествено стойностните сметки към него. 

УЛ.“НИКОЛА ГАБРОВСКИ“ И УЛ.“ШЕМШЕВСКО ШОСЕ“.

1. За Пътни работи - тротоарни настилки ул.“Никола Габровски“ и ул.“Шемшевскo                     шосе“.
1.1.  Разваляне на настилка от бетонови тротоарни плочи/асфалтова настилка.
1.2.  Разбиване на бетон с ел. къртач.
1.3.  Тънък изкоп за подравняване – ръчно.
1.4.  Изкоп за бордюри 8/16/50 – ръчно.
1.5.  Уплътняване на земно легло.
1.6.  Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под настилки (15 см.).
1.7.  Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50.
1.8.  Доставка и полагане асфалтобетон плътна смес 4 см.
1.9.  Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км.

2. За улични настилки ул.“Никола Габровски“ и ул.“Шемшевскo шосе“.
2.1.  Демонтаж същестуващи бетонови бордюри.
2.2.  Техническо фрезоване асфалтова настилка.
2.3.  Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под бордюри и настилки 
2.4.  Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 18/35/50.
2.5.  Направа отводнителни съоръжения.
2.6.  Първи битумен разлив (30%).
2.7.  Доставка и полагане асфалтобетон неплътна смес за изравнители, 5 см..
2.8.  Втори битумен разлив.
2.9. Доставка и полагане асфалтобетон плътна смес 4 см.
2.10. Полагане пътна маркировка надлъжна и напречна от студен пластик.
2.11. Монтаж пътни знаци и принадлежности, вкл. указателни табели.
2.12. Натоварване и превоз строителни отпадъци на 10 км.

3. За паркоустройството по  ул.“Никола Габровски“ и ул.“Шемшевскo шосе“.
3.1.  Почистване и подготовка на терени за озеленяване.
3.2.  Озеленяване.
3.3.  Засаждане различни дървестни видове.
3.4.  Парково обзавеждане (2 броя комплект маса с две пейки с дължина 160см., 4 бр.пейки, 4 бр. дървена пергола 300/200/220см., 1бр. беседка, комплект с пейки и маса, 4 броя кош за отпадъци и ограда. ).

4. За улично осветление по  ул.“Никола Габровски“ и ул.“Шемшевскo шосе“.

4.1.  Спецификация на материалите
4.1.1. Доставка на клемна кутия К-35.
4.1.2. Доставка на проходни тръби.
4.1.3. Доставка на тръба гофрирана Ø75mm.
4.1.4. Доставка на РVС тръба ф110 мм.
4.1.5. Доставка на сигнална лента.
4.1.6. Доставка на кабел САВТТ 4х16 мм2.
4.1.7. Доставка на кабел СВТ 3х1,5 мм2.

4.2.  Сроително-монтажни работи
4.2.1. Монтаж и подвързване на клемна кутия К-35.
4.2.2. Монтаж на. проходни тръби за клемна кутия. 
4.2.3. Трасиране на кабелна линия в равнинен терен.
4.2.4. Направа на изкоп 0,8/0,4 в почва 3-та категория, обратно засипване и тръмбоване.
4.2.5. Направа на подложка за полагане на кабел.
4.2.6. Полагане на сигнална лента. 
4.2.7. Изграждане на шахта с бетонен капак 0.6м/0.9м/1м.
4.2.8. Полагане на РVС тръба в готов изкоп.
4.2.9. Направа на бетонов кожух на тръби положени в изкоп.
4.2.10. Разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка.
4.2.11. Изтегляне на кабел в стълб /рогатка/.
4.2.12. Изтегляне на кабел до 16 мм2 в тръби. 
4.2.13. Полагане на гофрирана тръба в готов изкоп.
4.2.14. Направа на суха разделка кабел НН до 25 мм2.

УЛ.“КОЗЛУДЖА“

1. За Пътни работи - тротоарни настилки ул.“Козлуджа“
1.1.  Демонтаж същестуващи бетонови бордюри.
1.2.  Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под бордюри и настилки 
1.3.  Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 18/35/50.
1.4.  Разваляне на настилка от бетонови тротоарни плочи/ асфалтова настилка.
1.5.  Разбиване на бетон с ел. къртач.
1.6.  Машинен изкоп с багер на транспорт за достигане на ниво.
1.7.  Тънък изкоп за подравняване – ръчно.
1.8.  Изкоп за бордюри 8/16/50 – ръчно 
1.9.  Уплътняване на земно легло.
1.10. Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под настилки ( 15 см).
1.11. Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50.
1.12. Възстановяване асфалтова настилка около бордюри
1.13. Доставка и полагане асфалтобетон плътна смес 4 см
1.14. Монтаж пътни знаци и принадлежности, вкл. указателни табели.
1.15. Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км.
2. За паркоустройството по  ул.“Козлуджа“.
2.1.  Почистване и подготовка на терени за озеленяване.
2.2.  Озеленяване.
2.3.  Засаждане различни дървестни видове.
2.4.  Парково обзавеждане (2 броя комплект маса с две пейки с дължина 160см., 4 бр.пейки, 4 бр. дървена пергола 300/200/220см., 1бр. беседка, комплект с пейки и маса, 4 броя кош за отпадъци и ограда. ).

3. За улично осветление по  ул.“Козлуджа“.

3.1.  Спецификация на материалите
3.1.1. Доставка на клемна кутия К-35.
3.1.2. Доставка на проходни тръби.
3.1.3. Доставка на тръба гофрирана Ø75mm.
3.1.4. Доставка на РVС тръба ф110 мм.
3.1.5. Доставка на сигнална лента.
3.1.6. Доставка на кабел САВТТ 4х16 мм2.
3.1.7. Доставка на кабел СВТ 3х1,5 мм2.

3.2.  Строително-монтажни работи
3.2.1. Монтаж и подвързване на клемна кутия К-35.
3.2.2. Монтаж на. проходни тръби за клемна кутия. 
3.2.3. Трасиране на кабелна линия в равнинен терен.
3.2.4. Направа на изкоп 0,8/0,4 в почва 3-та категория, обратно засипване и тръмбоване.
3.2.5. Направа на подложка за полагане на кабел.
3.2.6. Полагане на сигнална лента. 
3.2.7. Изграждане на шахта с бетонен капак 0.6м/0.9м/1м.
3.2.8. Полагане на РVС тръба в готов изкоп.
3.2.9. Направа на бетонов кожух на тръби положени в изкоп.
3.2.10. Разкъртване и възстановяване на бетонова настилка.
3.2.11. Разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка.
3.2.12. Изтегляне на кабел в стълб /рогатка/.
3.2.13. Изтегляне на кабел до 16 мм2 в тръби. 
3.2.14. Полагане на гофрирана тръба в готов изкоп.
3.2.15. Направа на суха разделка кабел НН до 25 мм2.



4. Обхват на строително-монтажните работи, спрямо които следва да бъде изготвен комплексния доклад за оценка на съответствие на инвестиционния проект:

Обектът попада в III-та категория по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.    

· Общата прогнозна стойност на предвидените строително-монтажни работи е  до 1 476 773,48лв. /един милион четиристотин седемдесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и три лева и 48ст./ без ДДС;

Консултантът, който ще изготви комплексния доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти за обекта трябва да притежава удостоверение/лиценз за тази дейност, съгласно националното законодателство, като ще има ангажименти произтичащи от ЗУТ и в съответствие с приложимото законодателство в областта. 
 
 Комплексния доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, които трябва да отговарят на изискванията на чл.142, ал.6 и ал.10, чл.166, ал.1, т.1 и ал.4 и чл.169, ал.1 и ал.3 ЗУТ. Оценката за съответствие обхваща всички части на работния инвестиционен проект , които са основание за издаване на разрешение за строеж по ЗУТ, в обхвата на чл.142, ал.5 ЗУТ като се оценява съответствието им с:
· предвижданията на подробния устройствен план;
· правилата и нормативите за устройство на територията;
· изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3;
· взаимната съгласуваност между частите на проекта;
· пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
·  изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
· други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;
· изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;
· изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.


6. Изисквания относно документите, които следва да се представят в процеса на изпълнение на договора.
6.1. Всички документи – графични и текстови, на работния проект се подписват и подпечатват от съответния квалифициран специалист и от управителя на фирмата консултант, извършила оценката за съответствие. Докладът за оценка на съответствието се подписва от управителя на фирмата консултант и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценката в съответствие съгласно чл.142, ал.9 ЗУТ.
Комплексния доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект следва да се изготви и представи в 3 /три/ екземпляра на хартиен носител и 3 /три/ екземпляр на електронен носител.

7.  Застраховка на участника и подизпълнителите му (ако има такива)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ
7.1. Участникът и неговите подизпълнители или трети лица трябва да притежават валидни застрахователни полици по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за професионалната им отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, заверени копия на които трябва да представят при сключване на договора.
7.2. Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на Участникът и неговите подизпълнители за дейността, която извършват трябва да бъдат съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

8. Изисквания за качество.
Качеството на услугата трябва да отговаря на изискванията на действащата законова уредба в страната – Закон за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 1/30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба № 2/31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3/31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба № 5/28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 7/1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване, Наредба № 3/1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО.


9. Срок за изпълнение на поръчката:
Срокът за изпълнение ще тече от  уведомяване на изпълнителя за изготвен инвестиционен проект, фаза Работен проект и предаване на необходимата документация на Изпълнителя.
Срокът за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, не може да надвишава 15 календарни дни.



  10. Изисквания за публичност 
При изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да осигури публичност на финансирането от страна на Европейския Съюз. Тези мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност.
Мерките за информация и публичност имат за цел:
· да повишат обществената осведоменост и прозрачността по отношение на съфинансирането на проекта по ОПРР;
· да информират широката общественост за ролята, която има Европейският съюз съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея.
 
Забележка:Участникът следва да отговаря на изискването на чл. 166, ал. 4 от ЗУТ – Консултантът не може да сключва договор за оценяване съответствието на проекта за строежи, за които той или наетите от него по трудово правоотношение физически лица са проектанти и/или строители, и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон. 

Приложения:
· Техн. документация ул. „Козлуджа“ 
· Техн. документация ул. „Н.Габровски“ и ул. „Шемшевско шосе“; 
· Обяснителна записка;
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0003-C01 „ Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.                     	Страница 6
	                                                                                                    Изготвил:……………………………
Инж.Цанко Бояджиев - Ръководител Проект
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