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1. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА.

Целта е изготвянето на проект за възстановяване и развитие на Зоната 
с потенциал за икономическа развитие ( Западна индустриална зона ) в град 
Велико Търново, чрез максимално използване на съществуващата техническа 
инфраструктура.

В тази връзка, проекта обхваща ремонт, рехабилитация и доизграждане 
на техническата инфраструктура, осигуряване на транспортния достъп до и 
на територията на зоната ( промишлени предприятия, фирми, складови бази, 
учебни заведения, спортни терени и д р .).

С реализирането на включените в проекта улици от транспортната 
техническа инфраструктура в Западна индустриална зона на гр.Велико 
Търново следва да се осигурят най-добри условия за удобен, безопасен 
и икономичен транспорт на пътници и товари, за достъпност на лица с 
увреждания, при опазване на околната среда.
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2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

2.1. Местоположение на обекта

Обхват на проектното предложение:

• ул."Никола Габровски", ул."Шемшевско шосе" - тротоарни и улични 
настилки, паркоустройство и улично осветление;

• ул."Козлуджа" -  тротоарни и улични настилки, паркоустройство и 
улично осветление;

2.2. Съществуващо положение

Вследствие на експлоатацията на съществуващата техническата 
инфраструктура през годините и нейното транспортно натоварване, същата 
е в лошо състояние, като:

• асфалтовите настилки са с множество деформации ( улягания, 
разрушени участъци, с единични и мрежовидни пукнатини);

• необходимо е подобряване на надлъжния и напречен наклон на 
улиците с цел по добро отвеждане на повърхностните води.

• разместени и улегнали бетонови бордюри, като в големи 
участъци бетоновите бордюри са обрушени, напукани и частично 
разрушени;

• недобро функционално състояние на отводнителните шахти и 
улични оттоци;

• пътна сигнализация - липсва хоризонтална пътна маркировка, 
както и вертикална сигнализация ( пътни знаци и пътни 
принадлежности);

• Съществуващите тротоарните настилки са в недобро експлоата­
ционно състояние, а в редица участъци не са изграждани;

• Липсва улично и парково озеленяване и обзавеждане;
• Частично изградено улично осветление и липсващо такова;
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3. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Ул."Никола Габровски", ул."Шемшевско шосе" и ул."Козлуджа" са част 
от първостепенната уличната мрежа на гр.Велико Търново - районни артерии - 
III клас.

Местоположението и обхвата на трите проектирани улиците ( дължина 
и ширина) е съобразено с общия и подробните устройствени планове на 
град Велико Търново, при спазване на съответните технически правила и 
нормативи.

Предвижда се възстановяване на асфалтовите настилки на улиците, 
направа на изравнители за оформяне на напречните и надлъжни наклони, 
подобряване на носимоспособността на проектираните улици, чрез усилване 
на пътната им конструкция с допълнителен пласт от плътен асфалтобетон 
с дебелина -  4 см. Предвижда се двустранен напречен профил с 2 %, за 
повърхностно отводняване на уличните платна и 1,5 % за напречен наклон за 
тротоарните настилки.

Предвижда се възстановяване на тротоарните настилки в Западна 
индустриална зона и направа на нови в участъците в които не са изграждани.

4. Количествени сметки

Предвидени са по окрупнени показатели всички необходими дейности 
за изпълнение на строителството - видове СМР и количества.

СЪСТАВИЛ: .,^ 5 ^
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