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Име на проекта: Подготовка на инвестиционни проекти в гр. Велико Търново за следващия 
Програмен период _____________________________ ____ _______
Обект: Обособена позиция No 2 "Подготовка на инвестиционни проекти за обект 3 ОДЗ "Рада
Войвода" и обект 4 СОУ "Владимир Комаров"__________________________________________________
Подобект: ОДЗ "Рада войвода" УПИ IV за детска градина, кв.7, гр. Велико Търново____________

Ед. м-ка
Коли­

№ Наименование на СМР
чество

Част: ОВК
I. Вътрешна отоплителна инсталция

1
Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 300/1800mm, комплект с 

крепежни елементи за стена
бр 6,00

2
Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/400mm, комплект с 

крепежни елементи за стена
бр 2,00

3
Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/500mm, комплект с 

крепежни елементи за стена
бр 6,00

4
Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/600mm, комплект с 

крепежни елементи за стена
бр 10,00

5
Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/800mm, комплект с 

крепежни елементи за стена
бр 18,00

6
Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/900mm, комплект с 

крепежни елементи за стена
бр 29,00

- 7
Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/1000mm, комплект с 

крепежни елементи за стена
бр 14,00

8
Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/1200mm, комплект с 

крепежни елементи за стена
бр 10,00

9 Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2" стермоглава бр 95,00

10 Доставка и монтаж на секретен регулиращ вентил 1/2" бр 95,00

11
Доставка и m o i it o jk  i ю окомплектовка за отоплитол! ш тола панелни радиатори, р^лтчааща • 
ръчен обезвъздушител, 2 бр. тапи , 2 бр. щепсели

Ьр УЬ,00

12
Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI Ф20х2,8, вкл. фасонни елементи и 

преходи с метална резба
м 340,00

13
Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI ф 25x3,5, вкл. фасонни елементи и 

преходи с метална резба
м 65,00

14
Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI ф 32x4,5, вкл. фасонни елементи и 

преходи с метална резба
м 98,00

15
Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI ф 40x5,6, вкл. фасонни елементи и 
преходи с метална резба

м 32,00

16
Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI ф 50x6,9, вкл. фасонни елементи и 
преходи с метална резба

м 16,00
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17
Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI ф63х8,7, вкл. фасонни елементи и 

преходи с метална резба
м 12,00

18
Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI ф 75x10,5, вкл. фасонни елементи и 

преходи с метална резба
м 16,00

19
Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STAB1 ф 90x12,8, вкл. фасонни елементи и 

преходи с метална резба
м 32,00

20 Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9мм за тръба до Ф 26 мм м 405,00

21 Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13мм за тръба от ф32 до ф50 м 146,00

22 Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина13мм за тръба от фбЗ до ф75 м 28,00

23 Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13мм за тръба ф90 м 32,00

24 Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN32 с изпразнител бр 4,00

25 Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN25 с изпразнител бр 18,00

26 Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN20 с изпразнител бр 6,00

27 Доставка и монтаж на кран сферичен дренажен 1/2" бр 10,00

28 Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител в компл. с клапан 1/2" бр 18,00

29 Скоби за укрепване на тръба до 2" бр 680,00

30 Пробиване на отвор 20/10 в бетонова плоча бр 48,00

31 Пробиване на отвор 30/10 см в стена бр 24,00

32 Изкърпване на отвори бр 62,00

33 Хидравлична проба м 611,00

34 Топла проба на отоплително тяло бр 95,00

35 Функционална проба и настройка на инсталацията бр 1,00

II. Инсталация слънчеви колектори

1
Доставка и монтаж на плосък селективен слънчев колектор с площ 2,15 т 2, включително стоика и 

укрепване на покривната конструкция за носимст на колекторите
бр 10,00

2 Подвързване бойлер към котелна инсталация и към слънчеви колектори вкл. материали бр 1,00

3
Доставка и монтаж медни тръби 22x1mm, включително фасонни части и високотемпературна 

изолация 19 mm.
м 62,00

4
Доставка и монтаж на помпена група с дебит 1,5 мЗ/h, напор 5 т ;  мощност ОДЗ kW; комплект с 

възвратна клапа, дебитомер, термометри и спирателна арматура
бр 1,00

5 Доставка и монтаж диференциален терморегулатор, комплект с датчици за температура бр 1,00

6 Доставкаи монтаж на UPS 150 W с акумулатор бр 1,00

7 Доставка и монтаж силфонна връзка с разширител бр 10,00

8 Доставка и монтаж на затворен разширителен съд 301 бр 1,00

9 Доставка и монтаж на предпазен клапан 1/2"; 0,4 Мра бр 1,00

10 Доставка и монтаж на автоматична допълваща система 1/2" бр 1,00

11
Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител за слънчева инсталация, комплект със 

сферичен кран 1/2"
бр 5,00

12 Доставка и монтаж на стойка за слънчев колектор бр 10,00

13 Пуск и настройка на система слънчеви колектори бр 1,00

14 Хидравлична проба м 62,00

15 Функционална проба бр 1,00

III. Котелна инсталация
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1 Доставка и монтаж на котел водогреен чугунен 200кВт бр 1,00

2 Монтаж на комбинирана газонафтова горелка бр 1,00

3 Доставка и монтаж на циркулационна помпа за гореща вода Dn 50; 10 m3/h; Р=5 т ;  Ne=0,39 kW бр 1,00

4 Доставка и монтаж на циркулационна помпа за гореща вода Dn 32; 2,5m3/h; Р=4 atm - бойлер бр 1,00

5 Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд с работен обем 400 литра бр 1,00

6
Доставка и монтаж на бойлер за БГВ тип ОКС 1000 NTRR с два броя серпентини и 

електронагревател
бр 1,00

7 Доставка и монтаж на водоразпределител ф219 L=1200 м. - 3 щуцера бр 1,00

8 Доставка и монтаж на водосъбирател ф219 L=1200 м. - 3 щуцера бр 1,00

9 Доставка и монтаж на димоход от неръждаема стомана ф200 мм с топлоизолация м 3,00

10
Доставка и монтаж на комин от неръждаема стомана Н=14, ф200 мм, комплект с шапка, 

ревизионен отвор и кондензоотделител
м 14,00

11 Доставка и монтаж на трипътен смесителен вентил с ел. задвижка DN65; PN0,6; Kvs=10m3/h бр 2,00

12 Доставка и монтаж на сферичен кран полипропилен DN15 бр 4,00

13 Доставка и монтаж на сферичен кран полипропилен DN25 бр 5,00

14 Доставка и монтаж на сферичен кран полипропилен DN32 бр 5,00

15 Доставка и монтаж на сферичен кран полипропилен DN50 бр 2,00

16 Доставка и монтаж на сферичен кран с холендра DN65 бр 4,00

17 Доставка и монтаж на възвратна клапа DN15 бр 1,00

18 Доставка и монтаж на възвратна клапа DN35 бр 3,00

19 Доставка и монтаж на възвратна клапа DN40 бр 1,00

20 Доставка и монтаж на автоматична допълваща система 1/2" ; 0,6 Мра бр 1,00
21 Доставка и монтаж на стоманена тръба 1", вкл. фасонни елементи м 6,00
22 Доставка и монтаж на стоманена тръбаФ76хЗ, вкл. фасонни елементи м 21,00
23 Доставка и монтаж на стоманена тръба ф57хЗ,5, вкл. фасонни елементи м 12,00
2- Доставка и монтаж на стоманена тръба фЗбхЗ, вкл. фасонни елементи м 24,00

25 Доставка и монтаж на воден филтър DN65 бр 1,00

26 Доставка и монтаж на воден филтър DN32 бр 1,00

27 Доставка и монтаж на воден филтър DN25 бр 1,00

28 Доставка и монтаж на възвратен клапан DN65 бр 1,00

29 Доставка и монтаж на възвратен клапан DN32 бр 1,00

30 Доставка и монтаж на предпазен клапан 1"; 0,4 Мра бр 1,00

31 Доставка и монтаж на предпазен клапан 11/2"; 0,4 Мра бр 3,00

32 Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител в компл. с клапан 1/2" бр 5,00

33 Доставка и монтаж на манометър 1,0 Мра бр 8,00

34 Доставка и монтаж на термометър 120°С бр 8,00

35 Доставка и монтаж на табло КИПиА бр 1,00

36
Доставка, монтаж и настройка на регулатор на температура с потопяем сензор за управление 

циркулационна помпа на кръг БГВ
бр 1,00

37
Доставка, монтаж и настройка регулатор по външна температура за управление на трипътен 

вентил, комплект с датчици за температура
бр 1,00
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38 Скоби за укрепване на тръба до 3" бр 45,00

39 Метална конструкция за укрепване кг 260,00

40 Отвор в стена 30/10 см бр 26,00

41 Отвор в плоча 20/10 см бр 30,00

42 Хидравлична проба м 30,00

43 Функционална проба бр 1,00

IV. Вентилация кухня

1 Доставка и монтаж куненски чадър с маслоуловител с размери 1000x2000mm, на висящи опори бр 1,00

2 Доставка и монтаж въздуховоди фасонни правоъгълни 500x300mm м 6,00

3 Доставка и монтаж филтър фасонен за монтаж във въздуховод с размери 500x300mm бр 1,00
4 Доставка и монтаж канален вентилатор 2350m3/h; Р=200Ра; 230V; 565/500/300mm бр 1,00

V. Климатизация

1 Доставка и монтаж климатизатор QoT=6kW, Qox=4,0kW; SCOCP=4,7 бр 7,00

2 Доставка и монтаж климатизатор QoT=5kW, Qox=3kW; SCOP=4,7 бр 16,00

VI. Демонтажни работи

1 Демонтаж на нафтов котел бр 1,00

2 Демонтаж на комбинирана горелка бр 1,00

3 Демонтаж помпи бр 2,00

4 Демонтаж колектори бр 2,00

5 Демонтаж тръби до 2" м 450,00

б Демонтаж тръби до ф108 м 118,00

7 Демонтаж отоплителни тела бр 84,00
8 Пренасяне, натоварване, извозване на демонтирани тръби и съоръжения компл 1,00

Февруари, 2015 г. 

гр. Велико Търново

К А М А Р А  НА ИНЖ ЕН ЕРИ ТЕ В | 
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ]

А Регистрационен № 05806!
инжЛЙЕЛИЗАР ! 

ЗДРАВКОВ АДЕрАНДРОВ!кинп
V

1 овкхт 1
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПВДВОСПОСрбНОСТ
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