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КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Име на проекта: Подготовка на инвестиционни проекти в гр. Велико Търново за следващия 
Програмен период

Обект: Обособена позиция No 2 "Подготовка на инвестиционни проекти за обект 3 ОДЗ "Рада 
Войвода" и обект 4 СОУ "Владимир Комаров"
Подобект: СОУ Владимир Комаров, УПИ I-228, кв. IV, гр. Велико Търново

№ Наименование на СМР ЕД-
м-ка

Коли­

чество
1 2 3 4

Част: ВиК
1. ВОДОПРОВОД

1 Демонтаж съществуващ водопровод от поцинковани тръби м 810,00

2 Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 20 мм за студена вода, вкл. фасонни части м 174,30

3 Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 20 мм за гореща вода, вкл. фасонни части м 146,55

4
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 20 мм за циркулационна вода, вкл. фасонни 
части

м 8,50

5 Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 25 мм за студена вода, вкл. фасонни части м 29,10

6 Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 25 мм за гореща вода, вкл. фасонни части м 20,75

7
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 25 мм за циркулационна вода, вкл. фасонни 
части

м 50,10

8 Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 32 мм за студена вода, вкл. фасонни части м 34,90

9 Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 32 мм за гореща вода, вкл. фасонни части м 45,45

10
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 32 мм за циркулационна вода, вкл. фасонни 
части

м 28,85

11 Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 40 мм за студена вода, вкл. фасонни части м 30,25

12 Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 40 мм за гореща вода, вкл. фасонни части м 26,15

13
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 40 мм за циркулационна вода, вкл. фасонни 
части

м 1,40
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14 Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 50 мм за студена вода, вкл. фасонни части м 1,20

15 Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 50 мм за гореща вода, вкл. фасонни части м 1,20

16 Доставка и монтаж поцинковани тръби 2 ", вкл. фасонни части м 181,65

17
Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ф 20 мм {точния брой е съгласно техн. 

характеристики на закупения вид тръби)
бр 290,00

18
Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ф 25 мм (точния брой е съгласно техн. 
характеристики на закупения вид тръби)

бр 92,00

19
Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ф 32 мм {точния брой е съгласно техн. 
характеристики на закупения вид тръби)

бр 106,00

20
Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ф 40 мм {точния брой е съгласно техн. 
характеристики на закупения вид тръби)

бр 52,00

21
Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ф 50 мм (точния брой е съгласно техн. 
характеристики на закупения вид тръби)

бр 2,00

22
Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ф 2 " (точния брой е съгласно техн. 
характеристики на закупения вид тръби)

бр 115,00

23 Доставка и монтаж на СК Уг" бр 71,00

24 Доставка и монтаж на СК 3А  " бр 3,00

25 Доставка и монтаж на СК % "с изпразнител бр 2,00

26 Доставка и монтаж на СК 1 " бр 1,00

27 Доставка и монтаж на СК 134" бр 2,00

28 Доставка и монтаж на СК 1 % " с изпразнител бр 2,00

29 Доставка и монтаж на СК 1 % " бр 4,00

30 Доставка и монтаж на СК 1 % " с изпразнител бр 4,00

31 Доставка и монтаж на ОК 1 " бр 1,00

32 Доставка и монтаж на ОК 1 X  " бр 2,00

33 Доставка и монтаж на ОК 1 % " бр 2,00

34 Доставка и монтаж на ел. бойлер 80 л, 2 kW, емайлиран бр 2,00

35 Доставка и монтаж на ел. бойлер 200 л, 5 kW, емайлиран бр 1,00

36 Доставка и монтаж ел. бойлер за монтаж под мивка 15 л, 2 kW, емайлиран бр 1,00

37 Доставка и монтаж на ел. бойлер с две серпентини 500 л, 7,5 kW, емайлиран бр 2,00

38 Доставка и монтаж на кухненска смесителна батерия бр 12,00

39 Доставка и монтаж на тоалетна смесителна батерия бр 52,00

40 Доставка и монтаж на клозетно казанче бр 56,00

41 Доставка и монтаж на смесител за душ бр 8,00

42 Доставка и монтаж на вентил за писоар бр 3,00
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43 Доставка и монтаж на вентил за съдомиялна машина бр 1,00

44 Доставка и монтаж на циркулационна помпа Q=3 м3/час, н=6 м бр 1,00

45 Доставка и монтаж на водомер 30 м3/час бр 1,00

46 Доставка и монтаж на водомер 5 м3/час бр 2,00

47 Доставка и монтаж на водомер 10 м3/час бр 1,00

48 Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 20 мм, d=6 mm м 152,30

49 Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 20 мм, d=10 mm м 152,30

50 Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 25 мм, d=6 mm м 29,10

51 Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 25 мм, d=10 mm м 70,85

52 Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 32 мм, d=6 mm м 34,90

53 Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 32 мм, d=10 mm м 74,30

54 Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 40 мм, d=6 mm м 30,25

55 Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 40 мм, d=10 mm м 27,55

56 Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 50 мм, d=6 mm м 1,20

57 Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 50 мм, d=10 mm м 1,20

58 Доставка и полагане изолация каменна минерална вата d=30 mm м 181,65

59 Направа водомерна шахта бр 1,00

60 Доставка и монтаж пожарен кран 2 " бр 6,00

61 Промиване на водопровод в сграда м 710,35

62 Изпробване на водопроводна инсталация в сграда м 710,35

КАНАЛИЗАЦИЯ

1 Демонтаж съществуващи канализационни тръби м 598,00

2 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 мм м 134,00

3 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм м 92,70

4 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм в сгради м 106,55

5 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 160 мм в сгради м 66,10

6 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 200 мм в сгради м 7,85

7 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 250 мм в сгради м 9,40

8 Доставка и монтаж на PVC-U SN4 тръби ф 160 мм извън сгради м 44,40

9 Доставка и монтаж на PVC-U SN4 тръби ф 200 мм извън сгради м 8,15

10 Доставка и монтаж на PVC-U SN4 тръби ф 250 мм извън сгради м 51,35

11 Доставка и монтаж на водосточни тръби ф 110 мм м 188,00

12 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 50 мм бр 78,00
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13 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 110 мм бр 74,00

14 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 160 мм бр 21,00

15 Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/50 /50 бр 76,00

16 Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/110/50 бр 8,00

17 Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/110/110 бр 67,00

18 Доставка и монтаж на PVC разклонител 160/160/50 бр 2,00

19 Доставка и монтаж на PVC разклонител 160/160/110 бр 8,00

20 Доставка и монтаж на PVC разклонител 160/160/160 бр 32,00

21 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 50 мм бр 40,00

22 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 110 мм бр 38,00

23 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 160 мм бр 11,00

24 Доставка и монтаж на PVC РО ф 110 мм бр 17,00

25 Доставка и монтаж на маншон ф 110 мм бр 56,00

26 Подвързване на кухненска мивка бр 12,00

27 Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат бр 52,00

28 Доставка и монтаж на клозетно седало бр 51,00

29 Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм бр 36,00

30 Доставка и монтаж на сифон за душ кабина бр 2,00

31 Доставка и монтаж на писоар бр 18,00

32 Подвързване на съдомиална машина бр 1,00

33 Доставка и монтаж на вентилационна шапка бр 10,00

34 Доставка и монтаж на вентилационен клапан бр 14,00

35 Изпробване на сградна канализация м 398,35

36 Направа на изкоп за хор. канал извън сграда с дълбочина до 2 м m 3 83,10

37 Засипване с трамбоване на изкоп извън сграда m 3 78,95

38 Пренасяне на излишна пръст до 50 м с колички m 3 4,25

39 Направа на ревизионна шахта до 2 м бр 1,00

40 Направа на дъждоприемна решетка j ; ' ,*Щ1даХ£^шгоя?0ШШ1 ' бр 5,00

41 Направа на линеен отводнител [ г  1; ОГГЙШДПРАВОСПЖОбНШ бр 2,00
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