
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Реконструкция и модернизация на обект - 
ЦДГ "Ален мак", гр. Велико Търново
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Велико Търново 
ФАЗА: Работен проект

№ Наименование
Ед.
уяр
ка

Колич.

ЧАСТ В и К
Водопровод

1 Демонтаж съществуващ водопровод от поцинковани тръби м 530,05
2 Доставка и монтаж на полипропилен. ф 20 мм за студена вода, вкл. фасонни части м 107,00
3 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 20 мм за гореща вода, вкл. фасонни части м 134,00
4 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за студена вода, вкл. фасонни части м 27,70
5 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за гореща вода, вкл. фасонни части м 82,00
6 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 32 мм за студена вода, вкл. фасонни части м 33,65
7 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 32 мм за гореща вода, вкл. фасонни части м 94,25
8 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 40 мм за студена вода, вкл. фасонни части м 8,80
9 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 40 мм за гореща вода, вкл. фасонни части м 37,55
10 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 50 мм за студена вода, вкл. фасонни части м 3,20
11 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 50 мм за гореща вода, вкл. фасонни части м 3,20
12 Доставка и монтаж поцинковани тръби 2 ”, вкл. фасонни части м 58,00
13 Доставка и монтаж поцинковани тръби 2 1 /2 " , вкл. фасонни части м 31,00
14 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 63 мм за студена вода, вкл. фасонни части м 9,70
15 Доставка и монтаж на С К 1/ 2 " бр 24,00
16 Доставка и монтаж на СК % " бр 2,00
17 Доставка и монтаж на СК 1 " бр 2,00
18 Доставка и монтаж на СК 14" с изпразнител бр 23,00
19 Доставка и монтаж на СК % " с изпразнител бр 15,00
20 Доставка и монтаж на СК 1 " с изпразнител бр 24,00
21 Доставка и монтаж на СК 1 1/4" с изпразнител бр 6,00
22 Доставка и монтаж на СК 1 1 /2" с изпразнител бр 2,00
23 Доставка и монтаж на СК 2 "  с изпразнител бр 5,00
24 Доставка и монтаж на СК 2 1/2 ” с изпразнител бр 1,00
25 Доставка и монтаж на ОК 1 " бр 2,00
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26 Демонтаж на кухненска смесителна батерия бр 10,00
27 Доставка и монтаж на кухненска смесителна батерия бр 18,00
28 Демонтаж на тоалетна смесителна батерия бр 21,00
29 Доставка и монтаж на тоалетна смесителна батерия бр 21,00
30 Демонтаж на клозетно казанче бр 16,00
31 Доставка и монтаж на клозетно казанче бр 16,00
32 Доставка и монтаж на канелка 1/2" бр 2,00
33 Демонтаж на смесител за душ бр 6,00
34 Доставка и монтаж на смесител за душ бр 6,00
35 Доставка и монтаж на никелирана канелка 1 /2" за резервоари бр 8,00
36 Доставка и монтаж на вентил за перална машина бр 2,00
37 Доставка и монтаж на филтър за басейн бр 1,00
38 Доставка и монтаж на помпа за басейн бр 1,00
39 Доставка и монтаж на топлообменник за басейн бр 1,00
40 Доставка и монтаж на циркулационна помпа 0=2  м3/час, Н=8 м бр 1,00
41 Доставка и монтаж на пожарен кран 2 " бр 6,00
42 Доставка и полагане тръбна топлоизол-я от микропореста гума за ф 20 мм, d=6 mm м 107,00
43 Доставка и полагане тръбна топлоиз-я от микропореста гума за ф 20 мм, d=10 mm м 134,00
44 Доставка и полагане тръбна топлоизол-я от микропореста гума за ф 25 мм, d=6 mm м 27,70
45 Доставка и полагане тръбна топлоиз-я от микропореста гума за ф 25 мм, d=10 mm м 82,00
46 Доставка и полагане тръбна топлоизол-я от микропореста гума за ф 32 мм, d=6 mm м 33,65
47 Доставка и полагане тръбна топлоиз-я от микропореста гума за ф 32 мм, d=10 mm м 94,25
48 Доставка и полагане тръбна топлоизол-я от микропореста гума за ф 40 мм, d=6 mm м 8,80
49 Доставка и полагане тръбна топлоиз-я от микропореста гума за ф 40 мм, d=10 mm м 37,55
50 Доставка и полагане тръбна топлоизол-я от микропореста гума за ф 50 мм, d=6 mm м 3,20
51 Доставка и полагане тръбна топлоизол-я от микропореста гума за ф50 мм, d=10 mm м 3,20
52 Доставка и полагане на каменна минерална вата d=30 mm м 89,00

Канализация
53 Демонтаж съществуващи канализационни тръби м 112,90
54 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 32 мм м 4,00
55 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 мм м 38,00
56 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм м 48,60
57 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм в сгради м 5,80
58 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 160 мм в сгради м 16,50
59 Доставка и монтаж на PVC-U SN4 тръби ф 160 мм извън сгради м 9,80
60 Доставка и монтаж на водосточни тръби ф 110 мм м 36,00



№ : аиме ние
Ед.
мяр
ка

Колич.

61 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 50 мм бр 30,00
62 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 110 мм бр 9,00
63 Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/50/32 бр 7,00
64 Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/50 /50 бр 10,00
65 Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/110/50 бр 21,00
66 Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/110/110 бр 9,00
67 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 50 мм бр 16,00
68 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 110 мм бр 5,00
69 Доставка и монтаж на PVC РО ф 110 мм бр 4,00
70 Доставка и монтаж на маншон ф 110 мм бр 16,00
71 Разваляне лята двукоритна мивка с плот перално бр 1,00
72 Демонтаж на кухненска мивка бр 10,00
73 Подвързване на кухненска мивка бр 18,00
74 Демонтаж на тоалетна мивка среден формат бр 21,00
75 Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат бр 21,00
76 Демонтаж на клозетно седапо бр 16,00
77 Доставка и монтаж на клозетно седало бр 16,00
78 Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм бр 43,00
79 Доставка и монтаж на подов сифон ф 110 мм бр 21,00
80 Доставка и монтаж на перална машина бр 2,00
81 Доставка и монтаж на резервоар 2 m3 бр 8,00
82 Доставка и монтаж на мазнинозадържател бр 1,00
83 Доставка и монтаж на вентилационна шапка бр 5,00
84 Доставка и монтаж на вентилационен клапан бр 6,00
85 Направа на изкоп за хор. канал извън сграда с дълбочина до 2 м m3 6,80
86 Засипване с трамбоване на изкоп извън сграда m3 6,05
87 Пренасяне на излишна пръст до 50 м с колички m3 0,75

ИЗГОТВИЛ:


