
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Реконструкция и модернизация на обект - ЦДГ "Ален мак", гр. Велико Търново 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Велико Търново 
ФАЗА: Работен проект

№ Наименование
ЕД.
мяр
ка

Колич.

Част: АРХИТЕКТУРА

А. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ СГРАДА
1 ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ

1.1, ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1 Демонтаж фаянс по стени сутерен, включително хастар m 2 400,31
2 Демонтаж фаянс по стени 1 етаж включително хастар m 2 108,92
3 Демонтаж фаянс по стени 2 етаж включително хастар m 2 95,63
4 Демонтаж ламперия помещения l-ви етаж m 2 164,64
5 Демонтаж ламперия помещения ll-ри етаж m 2 165,71
6 Демонтаж линолеум физкултурен салон m 2 52,40
7 Изваждане на врата от зид всички размери, вкл. каса бр 40,00
8 Извозване на строителни отпадъци m3 24,80

I.2. РЕМОНТИ ПО ПОДОВЕ

9 Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под помещения кухненски сектор m 2 164,58

10 Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под помещения басейн m 2 85,78

11 Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под санитарни и складови помещения 
бомбоубежище m 2 65,89

12 Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под коридори и стълбища сутерен m 2 170,13

13 Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под коридори и стълбища I-ви етаж m 2 136,65

14 Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под коридори и стълбища ll-ри етаж m 2 69,32

15
Доставка и монтаж във физкултурни салони, дневни и спални детски и яслена групи 
хетерогенна износоустойчива PVC настилка 2мм, подходяща за детски заведения 
физкултурни салони, дневни и спални детски и яслена групи

m 2 1 259,32

16 Доставка и монтаж еластична подложка за ламиниран паркет m 2 17,06
17 Доставка и монтаж ламиниран паркет m 2 17,06

18 Доставка и монтаж PVC холкери за връзка под-стена (PVC настилка ламиниран паркет) м 16,80

I.3. РЕМОНТ БАСЕЙН



№ Наименование
Ед.
мяр
ка

Колич.

19 Отстраняване (изкъртване) на старите фаянсови плочки по стените и дъното на басейна, 
включително и замазката, до достигане на здрава бетонна основа m 2 51,20

2 0 Доставка и монтаж фаянсова облицвка m 2 51,20

21 Доставка и полагане на армирана изравнителна замазка с минимална дебелина от 5 см за 
дъното m 2 22,96

2 2 Доставка и полагане на изравнителна замазка за стените m 2 26,74
23 Доставка и полагане на шпакловка за целият басейн (стени и дъно) m 2 51,20
24 Обработване на стени и дъно басейн с антибактериален препарат m 2 51,20
25 Полагане на геотекстил с плътност 300g/m2, по стени и дъно басейн m 2 51,20

26 Доставка и монтаж на укрепителна шина за фолиото с PVC покритие, по периферията на 
борда и дъното м 26,18

27 Доставка и полагане на армирано PVC фолио с дебелина 1.5 мм в цвят адриатическо син m 2 51,20

28 Доставка и полагане на течно PVC, за обработка по шевовете на фолиото м 6 ,0 0

29 Монтаж на циркулационните части и изрязване на отворите к-т 1 ,0 0

30 Доставка на лепило за бордовия камък кг 25,00
31 Доставка и полагане на бордови камък по обиколката на басейна м 25,00

1.4. РЕМОНТИ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ
32 Стъргане на стари пластове боя m 2 1 2 0 0 ,0 0

33 Очукване нездрава мазилка със събиране на отпадъци m 2 50,00
34 Изкърпване мазилка по стени и тавани m 2 450,00
35 Доставка и монтаж фаянс по стени m 2 549,53
36 Гипсова шпакловка по стени, вкл, ръбохранители m 2 1 2 0 0 ,0 0

37 Боядисване стени с латекс - двукратно m 2 2 063,34
38 Боядисване стени с влагоустойчив латекс - двукратно m 2 183,18
39 Боядисване по цокълни участъци стени със силиконова боя - двукратно m 2 330,35

40 Зазиждане на съществуващ отвор 155/21 Осм между спалня и склад към група "Червената 
шапчица" с газобетонни блокчета 15см

m 2 3,26

41 Облицовка вертикални щрангове - гипсокартон m 2 8 ,0 0

42 Обръщане около врати - вътрешно вкл, ръбохранители м 189,80

1.5. ТАВАНИ И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ВЪРХУ ОКАЧЕН ТАВАН

43 Доставка и монтаж топлоизолация от Юсм. мин, вата - 50кг/мЗ в помещения под покриви m 2 1 057,85

44 Доставка и монтаж пароизолационен слой - за монтаж под таванна топлоизолация m 2 1 057,85

45 Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон на конструкция - под топлоизолация по 
тавани m 2 1 057,85

46 Г рундиране тавани m 2 2 095,89
47 Боядисване тавани с латекс - двукратно m 2 2 095,89
48 Боядисване тавани с влагоустойчив латекс - двукратно m 2 429,94



№ Наименование
Ед.
мяр
ка

Колич.

II ДОГРАМА
11.1 Врати-доставка и монтаж

49 Вътрешна еднокрила метална врата 90/200 см, с Ei 90, димоуплътнена, самозатваряща се бр 4,00

50 Вътрешна еднокрила метална врата 80/200 см, с Ei 90, димоуплътнена, самозатваряща се бр 3,00

51 Вътрешна еднокрила плътна врата 70/200 см от 
алуминиеви профили

бр 3,00

52
Вътрешна еднокрила остъклена врата 100/200 см от
алуминиеви профили стъклопакет, със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване бр 2,00

53
Вътрешна еднокрила остъклена врата 90/200 см от
алуминиеви профили стъклопакет, със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване, 
димоуплътнена, самозатваряща се

бр 18,00

54 Вътрешна еднокрила метална врата 80/200 см, с Ei 90, димоуплътнена, самозатваряща се бр 3,00

55 Вътрешна еднокрила плътна метална врата 80/200 см (към котелно), димоуплътнена, 
самозатваряща с е , с E I90

бр 1,00

56
Вътрешна двукрила остъклена врата 155/210 см от
алуминиеви профили стъклопакет, със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване, 
димоуплътнена, самозатваряща се

бр 6,00

III ФАСАДИ
57 Доставка и монтаж фасадно тръбно скеле с Н до ЗОм m 2 1 660,00
58 Доставка и полагане на предпазна мрежа m 2 1 660,00

59 Доставка и полагане на пенополистирол EPS-F с дебелина 10 см и A =0,04W/mK, закрепен с 
дюбели върху външни тухл. стени

m 2 1 645,40

60 Доставка и полагане на пенополистирол XPS 8см върху бетонен цокъл m 2 9,00
61 Доставка и монтаж топлоизолация от Юсм. минерална вата -110кг/мЗ m 2 5,60
62 Доставка и полагане на микрофибърна мрежа m 2 1 660,00
63 Доставка и полагане на лепило за лепене и шпакловка на топлоизолацията m 2 1 660,00
64 Доставка и полагане на външна армирана минерална мазилка m 2 1 660,00
65 Доставка и монтаж на водоокапващ профил м 253,70

66 Доставка и полагане на пенополистирол XPS 2см (широчина 25см) за обръщане около 
фасадни отвори, вкл,мрежа и шпакловка м 944,00

67 Направа цокъл на сграда от гранитогрес с височина 30 см m 2 76,11
68 Основен ремонт на парапети тераси м 77,79

69 Доставка и монтаж на слънцезащитни устройства по южни прозорци 200/1 ЗОсм по фасада 
без козирки

бр. 3,00



N2 Наименование
Ед.
мяр
ка

Колич.

IV. РЕМОНТ ПОКРИВИ

70 Почистване покривна повърхност от замърсявания, отлагания, насипи и неравности, като 
местата с изпъкнала повърхност се изрязват до общо подравняване на повърхността m 2 1 044,13

71 Доставка и монтаж на пароизолация от перфорирана битумна мембрана с вложка от 
алуминиево фолио с отдушници за извеждане на водните пари m 2 1 148,54

72 Доставка и монтаж по ъглите на холкери от топлоизолационен материал (пресована 
каменна вата) с триъгълно сечение min 5/5см, за плавно прегъване на мембраната м 395,06

73 Почистване на местата на пукнатините, оформяне и попълване с битумно-каучукова смес 
до идеално равна повърхност m 2 68,00

74
Направа (върху суха, гладка и обезпрашена повърхност) на основа от мазана/пръскана 
битумна хидроизолация с разход 1,0 кг./кв.м, осигуряващ 0,5 мм висококачествен 
модифициран битумен слой

m 2 1 148,54

75
Доставка и монтаж на първи пласт покривна хидроизолация от еднослойна каучукова 
мембрана с дебелина 2мм - на рула с широчина 1,5м с крайни ивици от термотопяем 
полиетилен с широчина 4/6см - за монтаж чрез термично стопяване

m 2 1 148,54

76 Доставка и монтаж по ЗОсм във всяка плоскост на допълнителни пластове хидроизолация 
за оформяне на ъгли при бордове, стени, около комини и отдушници m 2 259,37

77
Доставка и монтаж на втори (завършващ) пласт покривна хидроизолация от полимерно 
модифицирана битумна мембрана с посипка от минерални шисти откъм лицевата страна и 
полиетиленово фолио от обратната страна

m 2 1 148,54

78 Доставка и монтаж по бородовете на пола от поцинкована ламарина, прикрепена със 
самонарезни винтове и дюбели за елементите на покривната конструкция m 2 345,82

79 Доставка и монтаж по стрехите на таванските помещения олуци с диаметър ф125мм от 
поцинкована ламарина м 72,96

80 Доставка и монтаж по стрехите на таванските помещения водосточни тръби с диаметър 
фЮОмм и дължина 1,5м от поцинкована ламарина бр. 4,00

81
Доставка и монтаж по стрехите на таванските помещения задолучни поли от поцинкована 
ламарина m 2 43,78

82 Доставка и монтаж на воронки по плоски покриви с вътрешно отводняване бр. 5,00
83 Извозване на строителни отпадъци m 3 12,00

V. РЕМОНТ АСАНСЬОРИ
84 Ремонт кухненски асансьори б р . 4

Б. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЕКСТЕРИОР

1 РЕМОНТ НА ВЪНШНИ СТЪПАЛА



№ Наименование
ЕД.
мяр
ка

Колич.

85 Почистване, подравняване и шпаклована на повърхността на външни стълби - 
изравнителна шпакловка

m 2 37,44

II РЕМОНТ СЪЩЕСТВУВАЩА НАСТИЛКА ПО ПЕШЕХОДНИ ПЛОЩИ

86 Почистване на съществуваща настилка в т.ч. демонтаж тротоарни плочки, разкъртване - за 
оформяне и подравняване на основа m 2 515,99

87 Доставка и полагане на пясъчна подложка 5см m3 25,80

88 Доставка и монтаж на тротоарна настилка от двуслойно вибропресовано паве цвят 
"Сахара" - за пешеходно натоварване m 2 515,99

III РЕМОНТ ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА И АЛЕИ

89 Почистване на основата под нова бетонна настилка, в т.ч, демонтаж тротоарни плочки, 
разкъртване - за оформяне и подравняване на основа m 2 607,79

90 Доставка и полагане на арм.мрежа ф6,5 20/20 m 2 607,79
91 доставка и монтаж на бетон В 20 със заглаждане m3 36,47
92 Насип с хумус за изравняване нивата около нови настилки мЗ 4,00
93 Доставка и монтаж на предазен метален парапет към югозападна детска площадка м 9,50

IV. НОВА ПЛОЩАДКА ЯСЛЕНА ГРУПА
94 Разваляне на бетонна стълба от 8 ст, 15/30см бр. 1,00

95 Доставка и полагане на подложен бетон В 20 за стабилизиране на дренажна тръба за 
отводняване на подпорен зид

мЗ 0,43

96 Пясъчна възглавница за дренажна тръба мЗ 1,28
97 Дренажен филтриращ слой от чакъл към дренажен канал мЗ 2,13
98 Направа на подложна бетонна настилка от фракция 10-15см мЗ 13,06
99 Трамбоване на каменна фракция мЗ 13,06
100 Доставка и полагане на арм.мрежа фб.5 20/20 m 2 130,60

101
Доставка и монтаж с лепило на ударопоглъщащи каучукови плочи, мрежа 15 мм със 
свързващи елементи (по европ, стандарта EN 1177)

m 2 119,85

102 Доставка и монтаж на каучукови плочи - скосен, 
ъглов елемент 500/500/40 мм m 2 10,75

103 Доставка и монтаж на каучукова обшивка за бордюр 1000x400x150 мм м 14,00
104 Насип с хумус за оформяне на скат към подпорни зидове мЗ 10,50
105 Доставка и монтаж на метален предпазен парапет площадка яслена група м 15,28

106 Облицовка с гранитогрес по подпорен зид и пасарелка към площадка яслена група m 2 47,76

107 Доставка и монтаж на сенник над пасарелка, от покривни топлоизолационни панели, 
монтирани на 5бр. триъгълни метални конзоли

m 2 20,00

V. ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ в площадка яслена група



№ Наименование
Ед.
мяр
ка

Колич.

108 Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение с катерене, пързаляне, лазене, 
провиране, тематични игри бр, 1,00

109 Доставка и монтаж на люлеещ се мост максимална височина на свободно падане 35см
бр, 1,00

110 Доставка и монтаж на люлка бр. 1,00
111 Доставка и монтаж на игра модел „Криво огледало" бр. 1,00
112 Доставка и монтаж на пейка градинска бр, 1,00
113 Доставка и монтаж на кошче за отпадъци бр, 1,00

VI ВЪТРЕШЕН ДВОР
114 Доставка и монтаж на седалки от стъклопласт бр. 111,00

115
Доставка и монтаж на двуслойно вибропресовано паве керемиденочервен цвят с подходящ 
размер за образуване на кръг или дъга - с дебелина m in  40мм - за пешеходно натоварване m 2 11,35

116 Доставка и монтаж на двуслойно вибропресовано паве пясъчножълт цвят с подходящ 
размер за образуване на кръг или дъга - с дебелина min 40мм - за пешеходно натоварване m 2 13,08

117 Направа лят бетон с декоративна повърхност бял филц m 3 13,16
118 Облицовка с гранитогрес* оранжев цвят площадки амфитеатър m 2 19,11
119 Облицовка гранитогрес* светло жълт цвят по амфитеатър m 2 42,56
120 Облицовка с гранитогрес* син цвят по сцена m 2 28,90

VII. РЕМОНТ ОГРАДИ
121 Демонтаж метална част на ограда с височина 90 см м 40,00
122 Демонтаж метална врата 200/160 см бр 1,00
123 Очукване на нездрав бетон от вътрешна страна по източна стена m 2 10,00
124 Почистване около ограда от растителност и почви m 2 80,00
125 Направа кофраж за възстановяване разрушени участъци от оградата m 2 60,00
126 Доставка и монтаж армировка кг 90,00
127 Полагане бетон В 20 мЗ 3,60
128 Полагане на контактен грунд m 2 60,00
129 Циментова шпакловка m 2 60,00
130 Силикатна мазилка (вкл, грунд) m 2 60,00
131 Боядисване с цветен фасаген (вкл. грунд) по циментова мазилка източна стена m 2 60,00
132 Доставка и монтаж метална врата 240/180 см по архитектурен детайл бр 1,00

133 Реконструкция и монтаж метална част ограда по мерки от място съобразно изпълнена 
ажурна част ограда м 40,00

ИЗГОТВИЛ:

-пата подпис.


