



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ПРОТОКОЛ № 2

Днес 28.06.2018 г. в 14:00 часа, в сградата на Община Велико Търново в стая 306, Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед № РД 22-992/15.06.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на офертите, постъпили, във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура с предмет: *„Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по обособени позиции”:*

Обособена позиция № 4 – Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище – Велико Търново”,

с публикувано обявление с ID 828414 на дата 07.02.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация РД 24-19 от 23.02.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново с ID 831732 и Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация РД 24-51 от 06.06.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново с ID 850336, с уникален номер в РОП 00073-2018-0006, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/561>.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев – Директор на Дирекция „Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Зорница Кънчева – Началник отдел „Околна среда” в Дирекция „Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново;
2. Надя Петрова – Директор на Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико Търново;
3. Русанка Александрова – Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико Търново;
4. инж. Мартин Пандулчев – Старши експерт в отдел „Устройство на територията” в Дирекция „Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново;
5. инж. Даниел Дончев – Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура” в Дирекция „Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново;
6. Мая Тодорова - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико Търново;

Комисията започна да разглежда и анализира представената оферта. Комисията в изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, започна обсъждане относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОНСТАТАЦИИ ПО ЧЛ.54,АЛ.8 ОТ ППЗОП

относно липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор

I. Относно оферта с вх. № 5300-1164-1/14.05.2018 г. от 15:35 ч. на „Билдинг Комфорт” ЕООД, с ЕИК 202372115, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шипка” № 16, етаж 1; тел.: 02/4940405; e-mail: buildingcomfort.ltd@gmail.com, лице за контакти: Андрей Тодоров, подадена за Обособена позиция № 4 – Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище – Велико Търново”.

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията констатира следното:

1. В документацията за възлагане на обществената поръчка е поставено изискване участникът да е изпълнил минимум дейности-строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.

Под „дейности, сходни с предмета и обема на поръчката“ следва да се разбират следните дейности:

За обособена позиция 4. Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г.С.Раковски“ и „Спортно училище – Велико Търново“

- Ремонт на покрив – 1 бр.
- Топлоизолация на фасади с обща площ мин. 500 м²
- Вътрешен ремонт с подмяна на дограма, прозорци и/или врати на поне един обект
- **Подмяна или монтаж на поне една отоплителна инсталация**
- Подмяна или монтаж на поне една електрическа и/или една осветителна инсталация
- **Изграждане на вентилационна инсталация в поне една сграда**
- Подмяна или монтаж на поне една ВиК инсталация

След анализ на представената информация в ЕЕДОП, комисията намира, че не става ясно дали има изпълнени следните две дейности: „Изграждане на вентилационна инсталация в поне една сграда” и „Подмяна или монтаж на поне една отоплителна инсталация”. В еЕЕДОП, Част IV, Раздел В, участникът е посочил:

- „**БАЛНЕОХОТЕЛ „БОЖУР” I ЕТАП ПРЕУСТРОЙСТВО НА БАЛНЕОХОТЕЛ „БОЖУР”, II ЕТАП – ПРИСТРОЙКА БАЛНЕОХОТЕЛ „БОЖУР” УПИ V – 85, КВ. 56, с. МИНЕРАЛНИ БАНИ**“ – четвърта категория. Реконструкция и довършителни работи на сграда с РЗП 5842 кв.м., СМР дейности: -Демонтаж и монтаж дограма; -Мазилки и облицовки на стени и тавани; -Подмяна на подови настилки; - Поставяне на фаянс; - Топлоизолация и хидроизолация, и цялостен ремонт на покрив; - Санирание фасада; - Изпълнение на нова електроинсталация и частична подмяна на старата; - Мълниезащита, заземление; - ВиК инсталации; - **ОВ инсталации**; - Изграждане на котелно отделение. СМР са изпълнени в съответствие с нормативните изисквания.”;

- „„Рехабилитация и реконструкция на НЧ „Отец Паисий-1956“ село Пет могили” -



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

четвърта категория. СМР дейности: - Фасадно-ремонтни дейности по ремонт на съществуваща сграда: подмяна на компрометирана покривна конструкция, керемиди, хидроизолация, улуци и водосточни тръби; - Изпълнение на вътрешни ВиК, **ОВК и ел. инсталации**; - Доставка и монтаж на дограма, врати, гипсокартон; - Подмяна на подово покритие, дървени елементи; - Изпълнение на рампа за достъп на хора в неравностойно положение. СМР са изпълнени в съответствие с нормативните изисквания."

- „Почивна станция "Дружба 1"- Ремонт, реконструкция на съществуваща сграда и пристройка към нея", подобект: "блок В - инсталации и довършителни работи на кота 0,00 и гранитогрес и парапети по тераси" - гр. Баня, УПИ 1". СМР дейности: - Изпълнение на строително-монтажни работи - зидане на тухлени зидове, хидроизолации, замазки, настилки, мазилки, шпакловка и боядисване; - Доставка и монтаж на дограма, врати, гипсокартон и парапети; - Изпълнение на вътрешни ВиК, **ОВК и ел. Инсталации**. СМР са изпълнени в съответствие с нормативните изисквания."

но не е ясно точно какво включва и какво има в предвид под ОВ и ОВК инсталации, от където да се установи, че са изпълнени минималните изисквания, да са изпълнени дейностите „Изграждане на вентилационна инсталация в поне една сграда" и „Подмяна или монтаж на поне една отоплителна инсталация".

В съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до **5 работни дни** от получаването на настоящия протокол участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Възможността по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

След изтичането на срока от 5 работни дни, комисията ще проведе заседание за разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача.

Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците представят на комисията съответните документи или информация в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол.

Отговори, постъпили в деловодството на Община Велико Търново след изтичане на срока няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по пощата с препоръчано



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

писмо или по куриер, участникът следва да се съобрази с последната дата за постъпване на отговора.

Отговорите на участниците се представят в Общински център за услуги и информация на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, Пощенски код 5000 в **запечатана непрозрачна опаковка** върху която, освен идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail, се изписва:

ОТГОВОР

На писмо с изх. №/ 2018 г.

До инж. Динко Кечев – Директор на Дирекция „Строителство и устройство на територията“ в Община Велико Търново, Председател на комисията, определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: **„Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по обособени позиции“:**

Обособена позиция № 4 – Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски“ и „Спортно училище – Велико Търново“, с уникален номер в РОП: 00073-2018-0006

От участник: ЕИК

Адрес за кореспонденция: град: Пощенски код.....

Улица....., вх. №, ет.....

Телефон: факс:

Електронна поща

Лице за контакти:

ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА

определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: **„Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по обособени позиции“:**

Обособена позиция № 4 – Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски“ и „Спортно училище – Велико Търново“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Информацията се адресира до председателя на комисията с посочване „отговор на писмо с изходящ номер”, като се посочва изходящия номер на приложното писмо за изпращане на настоящия протокол”.

Комисията приключи работа в 15:30 часа и насрочи следващо заседание след получаване на отговора на участника по констатациите в настоящия протокол.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и в съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ще бъде публикуван на профила на купувача на Община Велико Търново на адрес: <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/561>.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ инж. Динко Кечев – Директор на Дирекция „Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново /

И ЧЛЕНОВЕ.

.....
/ Зорница Кънчева – Началник отдел „Околна среда” в Дирекция „Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново /

.....
/ ~~Ная Петрова~~ – Липектор на Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико Търново /

.....
/ Русанка Александрова – Главен юриконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико Търново /

.....
/ инж. Мартин Пандулчев – Старши експерт в отдел „Устройство на територията” в Дирекция „Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново /

.....
/ инж. ~~Давид Дюлчев~~ – Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура” в Дирекция „Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново /

.....
/ Мая Годорова – Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико Търново /

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.