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Рекапитулация:

почистване на наносните отложения 
от коритото и бреговете

засипване на ръкав между десен бряг 
и оставащия остров

Корито \Zf Fi [м 3] 
профил 1 до профил 4 
р1,ср=32 м2 Ь=127 м W=4032 м3 
профил 8 до профил 10 
Р),ср=13 м2 Ь=67 м W=871 м3 

I  Wи = 4 903 м3

Десен бряг /от големия остров/ 
профил 4 до профил 5 
Р|,ср=4.5 м2 Ь=48 м W=216 м3 
профил 2
Р|,ср=1.5 м2 Ь=24 м \Л/=36 м3 

I  УУи = 252 м3

Строителни диги 
профил 2 - дига 1 
Р|,ф=6м2 Ь=15 м \Л/=90м3 
профил 2 - дига 2 
Fi.qis6.20 м2 Ь=15 м \Л/=93 М3 
профил 9 - дига 3 
Р|,ф=11 м2 Ь=7 м \Л/=77 м3 

х  \л/и = 260 мз
Рампа 
профил 2
р|,ф=6 м2 Ь=15м W=90 м3

Десен бряг
профил 0 до профил 
Р|,ср=45 м2 Ь=35 м 
профил 1 до профил 
Ргср=45 м2 и=13 м 
профил 2 до профил 
Ргср=47 м2 Ь=5А м

7У=788 м3 
2

585 М3
3
\Л/=2538 М3 

профил 3 до профил 4 
р|,Ф=58.5 М2 и=93 м \/У=5441м3 
профил 4 до профил 5 
Р|,Ф=52 м2 Ь=43 м \/У=2236 м3 

I  Wн = 11 588 м3
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общо количество наноси W  = 5 505 м3 
общо количество за засипване \Л/ = 11 588 м3 
недостигащ насипен маетриал \А/ = 6 083 м3

Забележка:
1. Всички дейности се извършват
с багер на транспорт при две утежнени условия.
2. Недостигащият насипен материал /6083 м3/ за 
запълване на ръкава между десния бряг и острова 
може да бъде доставен от съседните участъци по 
поречието на р. Янтра, предшестващи изпълнението 
на настоящия участък.
3. По преценка на възложителя големия остров, 
който е определен за запазване може да се намали 
във височина с 1 до 1,50 м и изкопния материал да 
се използва за запълване на недостигащите 6083 м3.
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