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П одобект: Ш ести участък р. Негованка -  800м преди и 530м след каменен мост в 
центъра на с. Емен

Ч аст: Х и д р о техн и ч еск а  

Ф аза: Т е х н и ч е с к и  п р о ек т

О Б Я С Н И Т Е Л Н А  З А П И С К А

I. О БЩ А  Ч А С Т

УВО Д

В н астоящ ият проект се третират дейностите по почистване на напоените 

отлож ения по дъното и част в основата на бреговете на река Негованка в участъка 

800м преди и 530м  след каменен мост в центъра на с. Емен, в регулацията на 

населеното м ясто и в урбанизирана територия. П оследните петдесет метра след 

въжения м ост п опадат в защ итена зона от Н атура 2000 „Имен" ВС/0000216. С ъщ ите 

дейности са съгласно протокол, одобрен на 28.12.2012г. със заповед № РД22- 

2034/13.11.2012г. от К м ета на Общ ина В. Търново.

II. М ЕС Т О П О Л О Ж ЕН И Е И СЕГА Ш Н О  С Ъ С Т О Я Н И Е

Р азглеж дан и ят участък започва на 800м преди и завърш ва на 530м след 

каменния м ост в центъра на с. Емен. Речното корито е с намалена п роводим ост от



израснали във водната течение дървета, дънери, храсти, наносни образувания и от 

ерозирали и застраш ени от ерозия брегове. В алеж и те са основния метеорологичен 

елемент, от който се ф ормира разм ера и разпределението на речния отток. Реката се 

характеризира с нам алени отточни води през летните м есеци и увеличаване на 

същ ите през сезоните и периодите на интензивни валеж и и снеготопене. Основна 

причина за рязкото увеличаване количеството на отточните води е голямата 

водосборна област на р. Н егованка и характеристиката на релеф ното разполож ение 

на селото.

О т огледа на м ясто и от направените зам ервания на настоящ ите напречни 

проф или в сегаш ното състояние се установи следното - в разглеж дания участък 

коритото на реката е с ш ирина от 5 -  17м. В обследвания участък речното корито е 

повсем естно заето от частични наносни образувания, състоящ и се от тиня, които не 

са наноси по см исъла на Закона за водите. П о ц ялото му протеж ение са струпани 

купищ а от суха дървесна маса и храстова растителност и на места има незаконно 

изградени прагове и каменни прегради.

В речното легло, както и в сервитута на водната течение са налице отделни 

здрави и сухи дървета и храсти, подприщ ващ и оттока на реката.

П о отнош ение на дървесната и храстова растителност са налице сухи и 

полусухи групи от отделни дървета и храсти по бреговете и надвесени над речното 

корито. Отделни дървета им а в сам ото корито и по границата с водното течение. 

П редвидени са за изсичане, изкореняване и почистване. Всичко това възпрепятства 

нормалната п роводи м ост на реката, особено през пролетното пълноводие, 

вследствие на интензивно снеготопене в края на зим ата и интензивни валеж и. 

С ъстоянието на бреговете в обследвания уч асгьк е следното:

- десният бряг -  в основната част на обследвания участък речното корито 

граничи с п озем лени им оти и терени, а в долната част -  с частни ж илищ ни имоти. 

Брегът се характеризира с високи терени, което е основна причина за създаване на 

заливни зони по левия бряг на реката. В средната част на обследвания бряг 

същ ествуват частни им оти  граничещ и с водния обект, при които вследствие на



ерозирали брегове е налице опасност от свличане на земни маси и увреж дане 

целостта на им отите.

-левият бряг -  в основната част на обследвания участък речното корито 

граничи с п озем лен и  и частни ж илищ ни им оти, с дворни места, както и с два 

комплекса за отдих и развлечения. Брегът се характеризира с участъци от ниски и 

високи брегове и терени, сменящ и се по двата бряга и по цялата дълж ина на 

обследвания участък с възм ож н и  заливни зони. П ри два участъка в ю рната и средна 

част на обследваното речно легло същ ествуват непосредствено граничещ и с водния 

обект частни им оти, при които вследствие на ерозирали брегове е налице 

потенциална оп асност за свличане на земни м аси и увреж дане целостта на им отите.

III. И ЗХ О Д Н И  Д А Н Н И  И П О М О Щ Н И  М А ТЕРИ А Л И .

1.И зготвена ситуация със заснимане на м ясто.

2 .На пречни проф или със заснимане на място.

3 .Договор м еж д у Възлож и теля Общ ина В. Търново и И зпълнителя 

„Р О С А " О О Д  гр. В. Търново

IV. ХИ Д РО ТЕХН И Ч ЕС К О  О РА ЗМ ЕРЯ В А Н Е  

(П РО ВЕРК А  П РО В О Д И М О С ТТ А  ЗА У Ч А С ТЪ К А )

О т геодезического зам ерване се установи, че целия участък се разделя па 4 

подучастъка в зави си м ост от надлъж ните наклони:

първи подучастък - от проф ил 1 до проф ил 4 с J= 0,0039 L = 76м 

втори подучастък -  от проф ил 4 до проф ил 8 с J : 0,012 I, -■= 123м 

трети подучастък - от проф ил 8 до проф ил 12 с 0,012 L 196м 

чет върти подучастък -  проф ил 12 до проф ил 17 )-- 0,0066 L = 245м 

Хидравличната проверка е направена за два мострени проф ила, които са 

п рилож ени в чертеж и те, като са използвани следните изходни данни: проф ил 'I в 

участък с J= 0,0039 b =4,40 h ~ 0,8м и v = 1,45м/сек и проф ил 15 в участък с J™ 0,0066



Ь --=3,40 И = 0,6м и V = 1/91м/сек, като очевидно в тези участъци с най -  малък наклон е 

валидна проводим остта на реката при сегаш ни условия. Реката минава в населено 

място, за което са взети данни за водните количества от хидролож кия доклад: за 

обезпеченост р= 1% С)1% = 240л/сек и за обезпеченост р= 0,1%  О 0,1% = ЗООл/сек с 

коеф ициент на грапавината у  =1,6.

Н Б Р Я Г

20

26.00

1 т
г 4,85 ■ 4.85 г 7,60 ■ 6,60 г

Заклю чение: О т хидравличната проверка е видно, че при същ ествуващ  проф ил 

на реката и м иним ални наклони се п родвеж дат водни количества много по-голем и от 

нормативните изисквания за населеното място. В останалите ичастъци с наклони 

0,012 не е необходим о да се прави такава проверка.



Н аличието на наносни отлож ения по дъното и част в основата на бреговете 

налага изместване на коритото от проф ил 10 до проф ил 12 към левия бряг, а ог 

проф ил 14 до проф ил 17 -  уш иряване на коритото към десния бряг. Запазва т се 

същ ествуващ ите надлъж ни наклони.

V. ТЕХН И Ч ЕС К О  РЕШ ЕН И Е - П РО ЕК ТН И  РЕМ О Н ТН И  РА БО ТИ

Въз основа на заснетата ситуация са изготвени работна ситуация и напречни 

проф или. Д адено е проектно реш ение и са посочени техническите дейности за 

почистване на наносните отлож ения по дъното и част в основата на бреговете в 

посочения участък.

1. ВРЕМ ЕН Н О  СТРО И ТЕЛ СТВО

Временни п ътищ а не се предвиж дат. За извърш ване на строителните дейности 

щ е се изп олзват същ ествуващ и пътищ а по крайречни улици.

С троителните работи, които могат да започнат по всяко време са почистване 

на речните брегове и коритото на р. Негованка от храсти и единични дървета, и което 

влизат изсичане, изкореняване, извличане и п ревоз със сам освали на депо на 5 км в 

зем лищ е с. Емеи.

За движ ение на строителните маш ини и обслуж ване на десния бряг в учас гька 

от проф ил 10 до проф ил 12 е предвидена рам па, свързващ а брега с коритото на 

реката с дълж ина ЗОм и ш ирочина 4м.

2.0Р ГА Н М З А  Ц И Я  Н А И ЗВЪ РШ ВА Н Е НА С ТРО И ТЕЛ СТВО ТО

С троителните работи по коритото м огат да започнат при м аловодие със 

следната последователност:

Почистване на наноси -  освобождаване на речното корито в участъка от профил 

10 до профил 12 в посока от 10 към 12, като напоените отлож ения от левия бряг се 

използват за запълване на същ ествуващ ото течение към десния бряг. В този участък 

изкопът се извърш ва с багер на отвал, след което става привикване с булдозер па



същ ите наносни отлож ения. Н едостигащ ият насипен материал се взема от участъка от 

профил 14 до проф ил17 с багер на транспорт към участъка от 10 до 12.

За да се осигури оттичане на минималните водни количества е предвидено 

оф ормяне на триъгълно земно дъно (по оста) по цялото протеж ение на реката с 

дълбочина в средата 0,20м. Този изкоп земни маси е предвиден за насипване в участъка 

от проф ил 10 до проф ил 12.

Въз основа на п ри лож ен и те работни чертеж и има направени подробни 

количествени и стойностни сметки.

VI. М ЕХ А Н И ЗА Ц И Я

- багер с обратна лопата

- булдозер

- сам освали

- бордови коли за извозване на храсти, дървета и дънери.

VII. Ч аст  ек ол оги я

С това предвидено строителство се съхранява речната екосистем а и подобрява 

екологичното състояние на района. Увеличава се проводим остта па речното корито 

при повиш аване на оттока, вследствие на интензивни валеж и, пълноводие и 

екстрем но снеготопене.

П рилож ените проектни реш ения отстраняват екологични недостатъци.

VIII. ЕК С П Л О А Т А Ц И Я

За да не се получава отлагане на наносни образувания Общ ина В. Търново 

грябва да следи състоянието на реката в този  участък и да извърш ва своевременно 

почистване.

IX. ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е

В ъзлож и телят- Общ ина В. Търново, м ож е да започне подготвителните работи но 

почистване на напоените отлож ен и я по дъното и част в основата на бреговете в 

разглеж дания участък от река Ï Тегованка.
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П одобек т: Ш ести участък р. Н егованка - 800м преди и 530м  след каменен м ост в центъра 
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Възлож ител: Община Велико Търново 

И зпълнител: „РОСА" ООД гр. Велико Търново

Количествено стойностна сметка

Поз.
п с д

Шифър Наименование мярка К-во цена стойност

Подобект: Десен бряг

1

Анализ

ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕН. ХРАСТИ И 
ДЪРВЕТА С 0  ДО 10 СМ И ВСИЧКИ 
СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ 100 м2 26,6 55,06 1464,60

2
Анализ

ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ 
ДЪРВЕТА С 0  10-45 СМ БР. 15 6,78 101,70

3
Анализ

ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ 
ДЪРВЕТА С 0  46-75 СМ БР. 2 21,02 42,04

4
Анализ

Е1АРЯЗВАНЕ НА ДЪРВЕТА С 0  10-100
БР. 68 3,39 230,52

5

Анализ

ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА С 
0  ДО 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕ/! И 
ТРАКТОР 90-110 К.С.« 0 1 -0 4 -0 0 1 » бр. 15 2,09 31.35

6

Анализ

ИЗКОРЕВ1ЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА С 
0  НАД 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И 
ТРАКТОР 90-110 К .С .«01 -04 -003» бр. 2 13,57 27,14

7

Анализ

МЕХАНИЗИРАНО ПОЧИСТВАБ1Е НА 
ХРАСТИ С ИЗКОРЕНИТЕЛ « 0 1 -0 4 - 
0 1 8 » ДКА 2,7 27,39 73,95

8
Анализ

ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ПЪНОВЕ С 0  
НАД 45СМ МАШИННО «01-04-005» бр. 17 11,61 197,37

9

Анализ

ИЗВЛИЧАНЕ НА ПЪНОВЕ С 
ТРАКТОР 90-110 К.С. ДО 150 М «01- 
04 -0 2 0 » бр. 17 9,35 158,95

10 Анализ НАТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕТА мЗ 27 4,79 129,33

11
Анализ

НАТОВАРВАНЕ НА ПЪНОВЕ 
МАШИННО мЗ 22 4,79 105,38

12 Анализ ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 3 КМ мЗ 49 2,15 105,35

13

Анализ

ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40М 
ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ЗА 
НАПРАВА НА РАМПА ПРИ ПРОФИЛ 
12 « 0 1 -0 4 -0 5 5 » мЗ 30 1,98 59,40

14
Анализ

ПРЕВОЗ ТЕЖКА СТРОИТЕЛНА 
МЕХАНИЗАЦИЯ НА 30 КМ бр. 4 168,63 674,52

1 / з



Поз. 
ПС А

Шифър Наименование мярка К-во цена стойност

15
Анализ

ПРЕВОЗ ФУРГОН ЗА ОХРАНА НА 
ОБЕКТА бр. 1 10066,00 10066,00

ВСИЧКО 13467,60

Подобект: Ляв бряг

1 Анализ

ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕН. ХРАСТИ И 
ДЪРВЕТА С 0  ДО 10 СМ И ВСИЧКИ 
СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ 100 м2 26,6 55,06 1464,60

2

Анализ

ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ 
ДЪРВЕТА С 0  10-45 СМ БР. 27 6,78 183,06

3
Анализ

ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ 
ДЪРВЕТА С 0  46-75 СМ БР. 3 21,02 63,06

4 Анализ
НАРЯЗВАНЕ НА ДЪРВЕТА С 0  10-100

БР. 120 3,39 406,80

5

Анализ

ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА С 
0  ДО 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И 
ТРАКТОР 90-110 К .С .« 0 1 -0 4 -0 0 1 » бр. 27 2,09 56,43

6

Анализ

ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА С 
0  НАД 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И 
ТРАКТОР 90-110 К .С .« 0 1 -04-003» бр. 3 13,57 40,71

7 Анализ

МЕХАНИЗ ПОЧИСТВ НА ХРАСТИ С 
ИЗКОРЕНИТЕЛ « 0 1 -0 4 -0 1 8 » ДКА 2,7 27,39 73,95

8

Анализ

ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ПЪНОВЕ С 0  
НАД 45 СМ М А Ш И Н Н О «01-04-005»

бр. 30 11,61 348,30

9

Анализ

ИЗВЛИЧАНЕ НА ПЪНОВЕ С 
ТРАКТОР 90-110 К.С. ДО 150 М «01-04- 
0 2 0 » бр. 30 9,35 280,50

10 Анализ НАТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕТА м3 48 4,79 229,92

11

Анализ

НАТОВАРВАНЕ НА ПЪНОВЕ 
МАШИННО м3 39 4,79 186,81

12 Анализ ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 3 КМ м3 87 2,15 187,05

ВСИЧКО 3521,19

Подобект: Корито река

1

Анализ

ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕН. ХРАСТИ И 
ДЪРВЕТА С 0  ДО 10 СМ И ВСИЧКИ 
СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ 100 м2 10,67 55,06 587,49

2
Анализ

МЕХАНИЗ ПОЧИСТВ НА ХРАСТИ С 
ИЗКОРЕНИТЕЛ « 0 1 -0 4 -0 1 8 » ДКА 1,067 6,78 7,23
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Поз.
п с д

Ш ифър Наименование м ярка К-во цена стойност

3

Анализ

МАСОВ ИЗКОП ОТ КОРИТОТО НА 
РЕКАТА ЗА ОФОРМЯНЕ НА 
ПРОЕКТНИЯ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ С 
БАГЕР НА ОТВАЛ ПРИ 2 УТЕЖНЕНИ 
УСЛОВИЯ - ОТ ПРОФИЛ 10/10 ДО 
12/12 « 0 1-04-027»

м3 339,5 5,42 1840,09
4

Анализ

МАСОВ ИЗКОП ОТ КОРИТОТО НА 
РЕКАТА ЗА ОФОРМЯНЕ ДЪНОТО С 
БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ПРИ ДВЕ 
УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ -  ОТ ПРОФИЛ 
16/16 ДО 17/17 м3 118 5,59 659,62

5

Анализ

ОФОРМЯНЕ НА ТРИЪГЪЛЕН 
ПРОФИЛ НА ДЪНОТО РЪЧНО С 
ДВОЙНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ХОРИЗОНТ. 
И ВЕРТИКАЛНО НАД 2 М

м3 161 24,17 3891,37

6

Анализ

ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ С РЪЧНА 
КОЛИЧКА НА 60М « 0 1 -0 1 -0 7 1 »

м3 161 25,00 4025,00
7

Анализ

ПРИТИКВАНЕ С БУЛДОЗЕР ДО 40М 
НА ИЗКОПАНИЯ НАНОСЕН 
МАТЕРИАЛ м3 500,5 1,98 990,99

8
Анализ

НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ НА 
САМОСВАЛ С БАГЕР м3 500,5 5,94 2972,97

9
Анализ

ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС 
САМОСВАЛ ДО 1 КМ м3 500,5 1,82 910,91

10

Анализ

РАЗРИВ АНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С 
БУЛДОЗЕР ДО 40 М ЗА 
ПОДРАВНЯВАНЕ « 0 1 -0 4 -0 6 7 » м3 500,5 1,98 990,99

ВСИЧКО 16876,66

33865,45
1 Непредвидени 0,05 1693,27
2 Печалба 0,10 3386,55
3 Разходи за авторски надзор 0,02 677,31
4 Разходи за ОСИП 0,01 169,33
5 Разходи за строителен надзор 0,03 1015,96
6 Разходи за изготвяне на технически паспорт 0,01 169,33

ВСИЧКО БЕЗ ДДС 40977,20
ДДС 20%  8195,44

-ВСИ ЧКО С ДДС 49172,64
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О бект: П оч и ств ан е к о р и т о т о  и б р его в ете  на . .н т р а  и р. Н егован ка на тери тори и  /а О бщ и на Велико Т ъ р н о во  

П о д о б ек т: Ш ести участък р. Н егованка - 800м преди и 530м след каменен м ост в центъра на с. Емен"

Възлож и тел: Община Велико Търново 

И зп ълн и тел: „Р О С А " О О Д  гр. Велико Търново

Количествена сметка

Поз.П
СД

Шифър Наименованиое на СМР Мярка
Дълж.

М
Шир. М Вис.М

Бр. под. 
части

Колич.

Подобект: Десен бряг

1
Анализ

ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕН. ХРАСТИ И ДЪРВЕТА С 0  ДО 10 СМ И 
ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ 100 м2 1330,00 2,00 26,6

2 Анализ ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С 0  10-45 СМ БР. 15

3 Анализ ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С 0  46-75 СМ БР. 2

4 Анализ НАРЯЗВАНЕ НА ДЪРВЕТА С 0  10-100 БР. ред 2 + ред 3 = 17 бр. X 4 = 68

5
Анализ

ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА С 0  ДО 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И 
ТРАКТОР 90-110 К.С.« 0 1 -0 4 -0 0 1 » бр. 15

6
Анализ

ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА С 0  НАД 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ 
И ТРАКТОР 90-110 К.С.« 0 1 -0 4 -0 0 3 » бр. 2

7
Анализ

МЕХАНИЗИРАНО ПОЧИСТВАНЕ НА ХРАСТИ С ИЗКОРЕНИТЕЛ « 0 1 -  
0 4 -018» ДКА 1330,00 2,00 2,7

8
Анализ

ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ПЪНОВЕ С 0  НАД 45СМ МАШИННО «01-04- 
0 0 5 » бр. 17

9
Анализ

ИЗВЛИЧАНЕ НА ПЪНОВЕ С ТРАКТОР 90-110 К.С. ДО 150 М «01-04- 
0 2 0 » бр. 17

10 Анализ НАТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕТА мЗ 0,2 кв.м. X 8,0 м х 17 бр. = 27

11 Анализ НАТОВАРВАНЕ НА ПЪНОВЕ МАШИННО мЗ 1,3 кв.м. X 1,0 м х 17 бр . == 22
1 '*> 1 Анализ ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 3 КМ мЗ ред 10 + ред 11 = 49



Поз.П
СД

Шифър Наименованиое на СМР Мярка
Дълж.

М
Шир. М Вис.М

Бр. под. 
части

Колич.

13

i Анализ
ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40М ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ЗА 
НАПРАВА НА РАМПА ПРИ ПРОФИЛ 12 « 0 1 -0 4 -0 5 5 » m 3

от рекапитулацр 
прос

[я към напречни
)И Л И 30

14 . Анализ ПРЕВОЗ ТЕЖКА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ НА 30 КМ бр. 4

15 Анализ ПРЕВОЗ ФУРГОН ЗА ОХРАНА НА ОБЕКТА бр. 1

Подобект: Ляв бряг

1 Анализ
ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕН. ХРАСТИ И ДЪРВЕТА С 0  ДО 10 СМ И 
ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ 1 0 0  m 2 1330,00 2 , 0 0 26,6

2 Анализ ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С 0  10-45 СМ БР. 27

3 Анализ ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С 0  46-75 СМ БР. 3

4 Анализ НАРЯЗВАНЕ НА ДЪРВЕТА С 0  10-100 БР. от ред 2 + ред 3 =30 бр. X 4 = 1 2 0

5
Анализ

ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА С 0  ДО 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И 
ТРАКТОР 90-110 К .С ..«01-04 -001» бр. 27

6
Анализ

ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА С 0  НАД 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ 
И ТРАКТОР 90-110 К .С .« 0 1 -0 4 -0 0 3 » бр. 3

п/ Анализ МЕХАНИЗ ПОЧИСТВ НА ХРАСТИ С ИЗКОРЕНИТЕЛ « 0 1 -0 4 -0 1 8 » ДКА 1330,00 2 , 0 0 2,7

8
Анализ

ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ПЪНОВЕ С 0  НАД 45 СМ М АШ ИН НО«01-04- 
0 0 5 » бр. 30

9
Анализ

ИЗВЛИЧАНЕ НА ПЪНОВЕ С ТРАКТОР 90-110 К.С. ДО 150 М «01-04- 
0 2 0 » OD.1 30

10 Анализ НАТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕТА мЗ 0,2 кв.м. X 8,0 м х 30 бр. = 48

П Анализ НАТОВАРВАНЕ НА ПЪНОВЕ МАШИННО m 3 1,3 кв.м. X 1,0 м х 30 бр. = 39

1 2 Анализ ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 3 КМ мЗ ред 1 0  +  ред 1 1  = 87

Подобект: Корито река

1

Анализ
ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕН. ХРАСТИ И ДЪРВЕТА С 0  ДО 10 СМ И 
ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ 1 0 0  m 2 97,00 1 1 , 0 0 10,67

2 Анализ МЕХАНИЗ ПОЧИСТВ НА ХРАСТИ С ИЗКОРЕНИТЕЛ « 0 1 -0 4 -0 1 8 » ДКА 97,00 1 1 , 0 0 1,067



Поз.П
СД

Шифър Наименованное на СМР Мярка
Дълж.

М
Шир. М Вис.М

Бр. под. 
части

Колич.

3

Анализ

МАСОВ ИЗКОП ОТ КОРИТОТО НА РЕКАТА ЗА ОФОРМЯНЕ НА 
ПРОЕКТНИЯ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ С БАГЕР НА ОТВАЛ ПРИ 2 
УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ - ОТ ПРОФИЛ 10/10 ДО 12/12 « 0 1 -04 -027» м3

от рекапитулация към напречни 
профили 339,5

4

Анализ

МАСОВ ИЗКОП ОТ КОРИТОТО НА РЕКАТА ЗА ОФОРМЯНЕ ДЪНОТО 
С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ПРИ ДВЕ УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ -  ОТ 
ПРОФИЛ 16/16 ДО 17/17 м3

от рекапитулация към напречни 
профили 118

5

Анализ

ОФОРМЯНЕ НА ТРИЪГЪЛЕН ПРОФИЛ НА ДЪНОТО РЪЧНО С 
ДВОЙНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ХОРИЗОНТ. И ВЕРТИКАЛНО НАД 2 М м3

от рекапитулация към напречни 
профили 161

6
Анализ

ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ С РЪЧНА КОЛИЧКА НА 60М « 0 1 -0 1 -0 7 1 »
м3 Ред 5 161

7
Анализ

ПРИТИКВАНЕ С БУЛДОЗЕР ДО 40М НА ИЗКОПАНИЯ НАНОСЕН 
МАТЕРИАЛ м3 Ред 3 + ред 6 = 500,5

8 Анализ НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БАГЕР НА САМОСВАЛ м3 Ред 3 + ред 6 = 500,5

9 Анализ ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ ДО 1 КМ м3 Ред 3 + ред 6 = 500,5

10
Анализ

РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ДО 40 М ЗА 
ПОДРАВНЯВАНЕ « 0 1 -0 4 -0 6 7 » м3 от ред 13 + ред 14 = 500,5
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